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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : CONTROL DE ACCESO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Gestión de 
Proyectos, dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 
Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación del proyecto “Obras Civiles para la Habilitación del Sistema de Control de Acceso 
Edificios SEAT-CCA de Metro S.A.” El detalle de las obras a desarrollar se describe en las 
Especificaciones Técnicas, planos, anexos y demás documentos que forman parte de las 
presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y 
Tecnología, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y del 
Contrato, el que se coordinará con el proveedor adjudicado. 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro 
S.A., teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser 
retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias.  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 

La empresa que ejecute las obras, en adelante “el Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 
siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 
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- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas y eventualmente 
diurnas, de modo que las obras no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro 
S.A., y además sin contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 38 de las presentes bases administrativas.  En caso de discrepancia 
con la resolución de la I.T.O., el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Ingeniería y 
Tecnología, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º de las presentes Bases. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
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Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : Desde el 26/10/2015 hasta 30/10/2015 

Visita a terreno obligatoria a una visita. : 

 
 
03/11/2015 y 04/11/2015, a las 10:00 
hrs., en Avda. Libertador Bernardo 
O’Higgins 1414. 

Recepción de Consultas : 
 
Desde 05/11/2015 hasta las 13:00 hrs. 
del 06/11/2015 

Respuestas a Consultas : 12/11/2015, a las 15:00 hrs. 

 

Recepción de Ofertas                                     

 

: 

 
 
20/11/2015  hasta las 15:00 hrs., Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins 1414. 
Piso 2 Subgerencia de Abastecimiento. 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

 
 
20/11/2015   15:05 hrs., Avda. 
Libertador Bernardo O’Higgins 1414. 
Piso 2 Subgerencia de Abastecimiento. 

 
Art. 5    Requisitos para optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación, las empresas con experiencia en la construcción de 
obras de la naturaleza requerida para el proyecto que se licita, que se hayan inscrito 
particularmente para este proceso en el portal de licitaciones de Metro 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, 
cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes Bases y en sus 
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones y en las 
Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. 
Sin perjuicio de los requisitos que se establecen más adelante, las empresas interesadas en 
participar, deberán acreditar debidamente experiencia en actividades similares a las 
materias propias de esta licitación. 
Se deja constancia que es responsabilidad de los Participantes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 
portal antes indicado. 
Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 
La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el área de la 
construcción, con un mínimo de 3 años de experiencia, la cual deberá ser comprobada y 
debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atenderá los trabajos de manera que 
el avance de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  Si se ausenta de la 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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obra por un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante de iguales 
características y aprobado por el Administrador del Contrato. 

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que 
forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía 
solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos 
financieros y/o de capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, las ofertas involucradas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. 
hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión.  
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1.-El Contrato y sus aditivos. 

10.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

10.3- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
 por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
 proceso. 
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10.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5- Especificaciones Técnicas 

10.6- Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño 
del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y 
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 

 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word a hmonsalve@metro.cl  y 
pveas@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas 
realizadas se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos los Participantes inscritos. 

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al 
correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  

Las respuestas a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o 
modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de 
Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en 
las oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 
recepción de las ofertas. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Tampoco se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno 

Los Participantes inscritos deberán asistir a una de las visitas guiadas y obligatorias, la que 
se realizarán en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la 
visita es en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1414, a las 10:00 hrs. La asistencia se 
controlará mediante firma en un acta de visita (se han programado dos fechas de visitas, sin 
embargo, basta con que asista a una de ellas , con asistencia, como máximo, de 2 personas 
por empresa). 

En la visita a terreno, los Participantes visualizarán el espacio requerido para la instalación 

mailto:hmonsalve@metro.cl
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de faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y 
maquinarias de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases 
Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas en los documentos de la licitación deben 
estimarse como referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su 
evaluación. En consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer 
presente sus observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a la obra a construir.  

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas, en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta 
Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno 
el nombre y firma del Proponente y el nombre de la licitación, dirigidos a Hector Monsalve 
Acuña. 

En caso de presentar alguna inconsistencia en la oferta, Metro S.A. se reserva el derecho de 
no considerarla, a su sola decisión. 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta por el total del servicio licitado. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre oferta técnica: 
La Oferta Técnica se presentará en original y una copia en formato digital (1 CD u otro 
medio magnético con los archivos en formatos word y pdf). 
 
Sobre oferta económica: 
La Oferta Económica se presentará en original. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se describe en las 
presentes Bases. Todos los formularios deben presentarse debidamente firmados. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
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La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación de la oferta 
correspondiente. 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan de la empresa que 
presenta la Oferta. 

 
b)  FORMULARIO N° 2 Minuta Legal. En este formulario, fechado con no más de 60 días 

de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 
Minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes 
aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la 
Minuta, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

c)    FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de estas Bases. 
 

d) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
 

4.1 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, el 
Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 

 
4.2 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, el Proponente 
consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de 
relación con cualquier directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 
sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 
un 10% o más del capital. 
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, el Proponente consignará si 
forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el 
artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
4.4a Consorcio; y 4.4b Compromiso de Responsabilidad Solidaria e Indivisibilidad: En 
caso de constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar estos formularios, 
firmados por los representantes de cada una de las empresas que lo integran, en los que 
se constituyen solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo 
de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se celebre. Si se presenta 
como empresa única, se debe señalar NO APLICA. 
 

 
e) FORMULARIO Nº 5  Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 

formulario los siguientes documentos: 
1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2014-2015) 
debidamente   timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada. 
2.- Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad, en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o 
de DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.- Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.- Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  
Junto a estos antecedentes impresos, los proponentes deben vaciar sus estados 
financieros en el formato Excel que se presenta adjunto con los antecedentes de 
licitación, el cual deberán devolver completo y adjuntar al presente formulario en un 
medio magnético (CD, pendrive, etc.). 

 
f) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles y/o 
de edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 
objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 
naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de 
término de los trabajos ejecutados o en ejecución. Metro si lo estima necesario solicitará 
los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada 
por los Proponentes. 
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g)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier 
oportunidad en que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo 
a las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los 
métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán 
minimizar el impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

  
h)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con 
la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de 
jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos 
responsables, consignando explícitamente al menos: jefe residente de obras 
(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, experto 
en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de todos los 
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el 
área (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de 
título). La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual 
se indique para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de 
trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 
 

 i)  FORMULARIO Nº 9    Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá 
adjuntar a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención 
de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la 
Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 
promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa 
de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas 
de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de 
cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el 
consorcio como tal, conforme estime la comisión evaluadora designada por Metro. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar 
los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
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certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 
experto profesional en prevención.  

En este sobre no se deben incluir precios. 

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de 
Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
Detalles de los Formularios se presentan en anexo A. 
 
Sobre “OFERTA ECONÓMICA” 
 
En el sobre denominado “Oferta Económica” los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el 
detalle de su contenido se especifican en las presentes Bases. 
En el sobre Oferta Económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los precios entregados 
por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo 
presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta Económica. 
Asimismo, todos los formularios (técnicos y económicos) a presentar, deben estar 
debidamente firmados por el representante legal del proponente. 
 
Conocimiento y aceptación de Bases. 
 
Por el hecho de presentar Propuesta se entiende, para todos los efectos del proceso de 
Licitación, que el Proponente: 
 
a) Conoce a cabalidad todas las prescripciones y condiciones de cada uno de los 

documentos de la Licitación, por lo que no podrá, posteriormente, aducir razones de 
desconocimiento de cláusulas o disposiciones. 

b) Ha examinado cuidadosamente todos los Documentos de la Licitación, le son 
 plenamente conocidos y acepta sin reserva alguna los términos y condiciones estipulados 
 en ellos. 
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 c) Ha tomado debido conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes en la República de 
 Chile, incluyendo, entre otras, las normativas laborales, ambientales, sanitarias y 
 tributarias. 
 
El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto 
de la naturaleza, condiciones generales donde se realizarán los servicios materia de la 
licitación, además de tener presente todos los asuntos que puedan afectar al Contrato. 
El Proponente debe considerar que la documentación entregada en esta etapa de licitación 
es sólo un Término de Referencia de lo solicitado como alcance de los servicios, según lo 
cual será responsabilidad del Proponente contemplar en su Oferta Técnica y Oferta 
Económica todos los recursos necesarios para que en caso de resultar adjudicado, asuma a 
su costo todo el desarrollo de las actividades necesarias con este objetivo, que en forma 
general se pueden nombrar como sigue: 
 
I) Estudio de antecedentes y desarrollo de una propuesta técnica según requerimientos. 
II)    Desarrollo de metodología para el desarrollo de los servicios. 
III) Desarrollo de documentos que indiquen la materialidad a utilizar (cuando aplique). 
IV) El Costeo de los trabajos. 
 
Por lo tanto, el Proponente tendrá la responsabilidad de contemplar un equipo de trabajo 
especializado, experimentado, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos 
los requerimientos indicados en los documentos de licitación, los que, aun cuando no estén 
indicados textualmente en estos documentos, sean necesarios para el cumplimiento cabal de 
lo solicitado en los documentos de Licitación. 
Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas o 
sesgadas que pueda efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos 
suministrados, como tampoco de aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de 
informaciones dadas en los Documentos de la Licitación. 
La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, 
o de ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de 
ninguna manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con I.V.A. 
incluido, utilizando el formulario que se describe en el anexo B. El Proponente indicará en 
detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, calculadas por él, el precio 
unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el 
valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas 
incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos 
ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto 
de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
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respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 
Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. 
 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 
por una comisión de evaluación, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de 
Ingeniería y Tecnología. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por 
parte de los Proponentes. 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes, asignando una nota de 1 (uno), 5 (cinco) y 7 (siete), a cada uno de los grupos 
estipulados en el numeral 15.1 siguiente. Cabe señalar que las notas serán relativas y no 
constituirán precedente para futuras licitaciones a que llame Metro S.A., en que los 
Proponentes decidan participar. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de 
estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a 
Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
cuatro grupos A, B, C y D. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra  

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
A.1.- Programa Carta Gantt, 
A.2.- Metodología y secuencia constructiva, 
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A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en obra y 
su programa de utilización, y 

A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra 
 

Grupo B.- Estructura de la Organización  
 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra, 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad  

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de 

riesgos.  
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.  
C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

 
Grupo D.- Desempeño del Proponente 

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño 
del Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren desarrollando 
en la actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la 
Oferta Técnica. 

 
15.2.- Calificación Técnica Final. 

 
Grupo D.- Desempeño del Proponente  

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño 
del Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentre desarrollando 
en la actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la 
Oferta Técnica. 

  
15.3.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio 
de cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

Calificación Técnica Final: 
 

C.T.F.  =  (A + B + C + D)/4 o C.T.F.  =   (A + B + C)/3 
Donde: 
A, B, C y D son las notas calculadas para cada grupo. 

 
15.4.- Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
- Que tengan nota igual o inferior a 4,9 (cuatro coma nueve) en el grupo C y D 
-   Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,0 (cinco). 
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Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación, a nombre de Hector Monsalve Acuña. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas. No se procederá a la apertura de las ofertas económicas 
de aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente”, notificándoseles por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
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Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno 
o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto total de UF. 50 (cincuenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 
(ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, 
establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que 
no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán 
excluidos automáticamente de la licitación. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en la oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de adjudicación de la propuesta. Será obligación 
de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por 
la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica 
y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 
constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta del anterior adjudicatario.  

 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales contra 
avance. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro 
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado 
Hoja de Entrada en Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 10 días corridos para reclamar del contenido 
de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se incluyen en el 
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respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 
pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán presentarse en original y copia control 
tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) sin correcciones ni enmendaduras, 
a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, 
Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414, Santiago, Giro Transporte de 
Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del servicio, las partidas 
y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 
ubicada en su Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
primer piso, en horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridas por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 
del contrato o de cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que 
prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando 
corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, sin perjuicio de la 
variación experimentada por la UF. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 

 
26.1 Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 
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26.2 Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulte de la división entre el valor total de los 
gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En caso que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 
S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3 Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia del hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no 
podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Proyectos de 
Infraestructura y Conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso 
contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la 
I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelvan un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén 
pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 
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Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este Artículo. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual 
señalado en el Artículo siguiente, estará afecto a una multa de UF. 1 (una Unidad de 
fomento) por cada día de demora en el término de las obras, valor con IVA incluido, 
hasta un máximo del 10% del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner 
término anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo 
previsto para la ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, certificado por el Administrador de 
Contrato u otro personal a cargo de la supervisión de esa labor, será motivo para cobrar 
como multa, en cada oportunidad, un monto de UF. 5 (cinco unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o el incumplimiento de lo 
estipulado en el Art. 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF. 3 
(tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en alguna de esas faltas, 
el monto de la multa ascenderá a UF. 5 (cinco unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 
ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 
de UF. 5 (cinco unidades de fomento). 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases, se encuentra facultada para 
cobrar las multas indicadas, por los montos y causales expresados, lo que hará 
administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 
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En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 
Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 120 (ciento veinte) días corridos, contados 
desde la fecha consignada en el Acta de Entrega de Terreno. Se entiende por días corridos, 
días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del 
contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 
en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas -
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
procediere - mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., para este caso se requiere 
permanencia en la obra.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta 
charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el 
Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del 
ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional 
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en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanen del contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 
lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las 
obras o instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 
personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables, serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el Contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en instalaciones de Metro 
S.A. 
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Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil, 
como mínimo con 3 (tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de 
similar envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema de la presente 
licitación y haber supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 5 (cinco) años de experiencia y 
certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 
características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 
y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus 
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar 
su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de 
los trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A.  
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo el uso del Libro de Obra o los lugares, horarios y calendarios para la 
recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, en 
el caso de que se emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante cartas y notas 
del Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará 
de 3 (tres) hojas: 
- Un original que retirará la ITO; 
- Una copia que retirará el Contratista; y  
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras. 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 
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Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N°38, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o 
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que 
se obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio 
cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. 
Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la 
carta de adjudicación, deberá entregar a Metro y mantener vigente durante todo el período 
de ejecución del contrato, aumentado en 90 días, los seguros correspondientes, los cuales, 
en todo caso, deberán cumplir con las condiciones mínimas expresadas en las presentes 
Bases. En ningún caso podrá entenderse que la existencia de los seguros limita la 
responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las 
pólizas contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo exclusivo del 
Contratista. 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que 
las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del 
valor de cada bien asegurado por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los riesgos 
no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un 
siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles 
dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación 
del siniestro, Metro podrá descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de 
cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las 
garantías del contrato. 

Todas las pólizas contratadas deberán ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e 
incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; 
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b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva 
a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días. 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada. 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro 

e.- Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las 
otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas 
falte para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a 
Metro son los siguientes: 

- Responsabilidad Civil. 

-   Todo Riesgo de Construcción. 

Los seguros de Responsabilidad Civil y de Todo Riesgo de Construcción serán tomados por 
el Contratista estableciendo como asegurado adicional a Metro S.A. y, en el caso de la 
Póliza de Todo Riesgo de Construcción, además como beneficiario. En todo caso, las 
condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de Metro 
S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

Seguro de Responsabilidad Civil: Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de 
Metro por daños a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones 
que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y de 
Metro. 

La póliza deberá contemplar las siguientes CADs: 

- RC de empresa. 

- RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros. 

- RC patronal. Quedan cubiertos además, aquellos trabajadores a honorarios o sin 
contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este 
adicional debe cubrir trabajos en altura, la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la 
Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere. 

- RC cruzada 

- RC vehicular y equipo móvil. 

- Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal. 

- RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de 
explotación del edificio. Se cubre además, hundimiento de terreno y aquella derivada 
de daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, que se produzcan durante el 
transcurso del servicio. 

- RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. 
Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida 
que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la 
compañía de seguros. 
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Monto asegurado: 

Límites mínimos de indemnización: 

Agregado anual  UF 1.000 

  

Sub límites de indemnización: para responsabilidad civil cruzada: UF 1.000. 

Para responsabilidad civil patronal: 

Por evento UF 1.000 

Por trabajador UF 500 

Ámbito territorial: Chile 

Jurisdicción: Chilena 

 

Seguros de Construcción. 

El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 
objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

Esta póliza no debe incorporar CAD (cláusula adicional) de responsabilidad Civil. 

En consideración a los plazos requeridos por las compañías de seguros para la emisión 
definitiva de las pólizas de seguro, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista 
deberá entregar a Metro S.A., en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación, 
un certificado emitido por la Compañía de Seguros respectiva, que acredite lo siguiente: 

Seguro Responsabilidad Civil  

- Asegurado adicional Metro S.A., RUT 61.219.000-3. 

- Que el contrato “Obras Civiles para la Habilitación del Sistema de Control de 
Acceso Edificios SEAT-CCA de Metro S.A.” se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF. 1.000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF. 1.000 por evento y 
de UF. 500 por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, 
señalando deducibles. 
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Seguro de Construcción 

-  Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A., RUT 61.219.000-3. 

- Que el contrato “Obras Civiles para la Habilitación del Sistema de Control de 
Acceso Edificios SEAT-CCA de Metro S.A.” se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil y el seguro de todo riesgo de 
construcción no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de todos los siniestros no 
cubiertos en las pólizas y seguros contratados. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 

de las obras 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y buena ejecucion de la 
Obra, expresada en Unidades de Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por 
ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
Dicha garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco 
chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 12 (doce) meses  El hecho de que dicha boleta sea emitida a 
nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra 
denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco emisor pague el monto 
establecido en el documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin trámite o 
consulta adicional alguna, lo que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta 
respectiva. 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato y buena ejecucion de las “Obras Civiles para la 
Habilitación del Sistema de Control de Acceso edificios SEAT-CCA de Metro S.A.” y 
podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su 
cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo 
la responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), 
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en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX 
(emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a su sola presentación por 
parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero 
para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida 
a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de este artículo. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes 
interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  
Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a 
favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 
su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 
de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 
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Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 
la multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
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y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios 
a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 
será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas 
las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos 
los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y 
por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 
sus Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 
lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 
Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 
residuos a horarios en que no se generen problemas. 
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De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas 
las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y 
forma las facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº 381 del Código del 
Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique 
mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por 
las siguientes causales: 

 
43.1 Por decisión de Metro S.A. 

Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o 
parte de los trabajos, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Contratista, 
con una anticipación mínima de 10 (diez) días corridos.  En caso de que Metro S.A. 
decida poner término anticipadamente a las obras por razones ajenas al 
comportamiento del Contratista, éste tendrá derecho a percibir una indemnización 
que se calculará de la siguiente manera: 
 
P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras 

por ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones 

(aumentos, disminuciones y obras extraordinarias). 
Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 

incluyendo aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través 
de una modificación de Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas 
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra 
Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

43.2 Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 
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sus acreedores. 
d) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
e) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 

liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, 
debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de 
Metro S.A. 

f) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

g) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o 
por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

h) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, 
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

i) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 
escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

k) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la 
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

l) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

m) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del 
monto vigente del contrato. 

n) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 
 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, 
en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 
Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de 
Metro S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más 
convenientes para sus intereses: 

 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el inciso tercero del artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 
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- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término 
anticipado del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, 
del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo 
su responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir 
lo siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la 
continuación de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la 
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el 
Contrato.  En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, 
éstos serán exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 
denominará “Intervención de las Obras”. 

 
Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
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Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
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mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al 
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 
Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 
declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, 
entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., 
y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere 
tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 
generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional en que se avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca un incumplimiento en el pago de las obligaciones 
laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al 
cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 
ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 
rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá 
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados 
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para 
Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté 
constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulará observaciones a los trabajos, no se dará curso a 
la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 
su costa, el Contratista ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 
Bases. 

Subsanadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 
la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el Contratista en señal de 
conformidad. 

 

 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 
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el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión 
para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulará observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de 
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Si el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 
por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
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Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en 
la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
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ANEXO A: FORMULARIOS OFERTA TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 1 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL DE 
ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A.  

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

   

 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 

           del Proponente                                                          del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2015  
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FORMULARIO 2 

MINUTA  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, Minuta Legal en español, firmada y fechada con vigencia 
reciente (60 días), que fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o registros 
públicos. 

Capital y Objeto de la Sociedad. 

Socios actuales de la Sociedad. 

Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 

Forma de administración de la Sociedad 

Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y cédulas de 
identidad. 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                       del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 
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FORMULARIO 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                      Firma Representante Legal 

 del Proponente                                                               del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO 4.1 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

 

Declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 

Declaro haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan para el estudio de la 
Propuesta, aceptando todos sus términos y alcances, sin observaciones que realizar y haber 
verificado entre sí la concordancia de los planos y Especificaciones Técnicas. 

Declaro que todos los antecedentes que Metro ha puesto a disposición para el estudio de la presente 
licitación, son suficientes y han permitido en forma adecuada la preparación de la Oferta presentada 
en este acto. 

 

     

  

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                       del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 4.2 
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DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…  (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 
Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el tercer  grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de 
empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

.  

* Completar:  SI o NO. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 

     

  

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                       del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 4.3 
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DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 
forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y 
artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 
empresas: 

 

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: ……….. 

 

2.-… 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

 

     

  

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                       del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 4.4a 
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CONSORCIO 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL DE 
ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

i A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 

NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 

RUT : …………………………… 

ii B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 El Participante es: 

a. Persona Natural ........................... 

b. Sociedad de Personas ........................... 

c. Sociedad Anónima ........................... 

d. Consorcio  ........................... 

e. Otros (especificar) ........................... 

 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 

 En  caso de Consorcio indicar: 

1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 

2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 

3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 

iii C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of.
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………… 

iv D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre : …………………………………………………………….. 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
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 Fax : ………….. 

Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha : ……………….. 

E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

Empresa N° 1 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 

Nombre del (de los)  

Representante(s) legales 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………...
 :……………………………………………………... 

Empresa N° 2 

RUT : ……………………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………... 

Dirección: 

Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 

Ciudad : ……………………………….  

Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 

Nombre del (de los) 

Representante(s) legales :……………………………………………………... 

Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

 

 Nombre del Representante Oficial                       Firma del Representante Oficial 

               del Proponente                                                del Proponente  

Santiago,………………….………….. de 2015 
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FORMULARIO N° 4.4b 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBILIDAD 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de 
licitación efectuado por Metro S.A. 

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación y del 
contrato que como consecuencia de ella se celebre. 

 

A) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

B) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   

 

C) Nombre de la Empresa :     _ 

Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 

 

Nombre del Representante Legal                                           Firma del Representante Legal 

                    del Proponente                                                                       del Proponente 

 

Santiago, ................................, de 2015 
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FORMULARIO 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente adjuntara: 

1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2014-2015) debidamente   
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada. 

2.-  Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 

4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite Estado 
de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, 
en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que acredite su 
comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren 
protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren 
debidamente aclarados. 

6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una fecha 
reciente. 

7.-Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

Junto a estos antecedentes impresos, los proponentes deben vaciar sus estados financieros en el 
formato Excel que se presenta adjunto con los antecedentes de licitación, el cual deberán devolver 
completo y adjuntar al presente formulario en un medio magnético (CD, pendrive, etc.) 

 

 

 

 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 

               del Proponente                                                          del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 
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FORMULARIO 6  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Adjuntar a este formulario: (usar de contratapa) 

Listado detallado de las principales obras civiles realizadas por el Proponente durante los últimos 5 
(cinco) años, que tengan similitud con la materia objeto del presente contrato, ya sea por su 
envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto en Unidades de 
Fomento (U.F.), plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución. 

 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   51 
 

  
  
 

FORMULARIO 7 

PROPUESTA TECNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: (usar de contratapa) 

  Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 

 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 
ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el plazo 
total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las obras, el 
programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en que Metro 
lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a las 
siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   52 
 

  
  
 

 
FORMULARIO 8 

ORGANIZACION 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACION DEL SISTEMA  DE CONTROL 
DE ACCESO EDIFICIOS SEAT-CCA DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES: (usar de contratapa) 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización (organigrama) que 
será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la organización central del 
Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes de obra, con indicación de las 
relaciones entre las áreas de los elementos responsables, consignando explícitamente al menos: 
jefe residente de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o 
especialidad, experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de 
todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el 
área (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de título). La 
información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual se indique para 
cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 

 

     

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2015 
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FORMULARIO 9 

ANTECEDENTES DE PREVENCION DE RIESGOS 

LICITACIÓN PÚBLICA EJECUCION DE OBRAS CIVILES ESTACION NEPTUNO Y PARQUE 
O”HIGGINS 

NOMBRE PROPONENTE: 

   Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los 
siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada uno de 
sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio como tal, 
conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el artículo 
29 de las Bases Administrativas. Además, deberá presentar el certificado de título y la 
certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.  

 

 
     
Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 

Santiago,………………….………….. de 2015 
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ANEXO B: FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA 
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FORMATO ECONOMICO 
EMPRESA: 

 
     
Nombre del Representante Legal                               Firma del Representante Legal 
   del Proponente                                                     del Proponente  

 
 

                                                         Santiago,………………….………….. de 2015 
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