
 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA  
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ASPECTOS RELATIVOS A LA LICITACION 

ARTÍCULO 1. CRONOGRAMA 
PUBLICACIÓN 

28 de agosto de 2014 

 

DESCARGA DE BASES 

(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

 

VISITA A TERRENO 

Primera visita 

DIA: jueves 4 de septiembre de 2014 

HORARIO: 24:00 horas 

LUGAR Y PERSONA DE CONTACTO: Se informará con los proveedores inscritos en el portal 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

 

RECEPCION DE CONSULTAS 

DIA: Miércoles 10 de septiembre de 2014 

HORARIO: De 09:00 horas a 15:00 horas 

Enviar a correo electrónico: Victor San Martin (Email: vsanmartin@metro.cl)y hmonsalve (Email: 
@metro.cl)_____________ 

 

RESPUESTAS DE CONSULTAS 

DIA: 23 de septiembre de 2014 

Vía correo electrónico a todos los Proponentes  

 

RECEPCION DE OFERTAS 

Fecha límite  1 de octubre de 2014 

HORARIO: 12:30 horas 

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. CCA 

DIRECCIÓN: Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414. 

 

 

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 

DIA:   1 de octubre de 2014  

HORARIO: 16:00 horas 

LUGAR: Por confirmar 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
http://www.metrosantiago.cl/licitaciones


 

ARTÍCULO 2. LLAMADO A LICITACIÓN 
La Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en adelante indistintamente “Metro” o “Metro 
S.A.”, requiere contratar la obra asociada al “RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A.” 

Sólo podrán participar en esta licitación, las personas naturales o jurídicas nacionales, en adelante los 
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de licitaciones de 
Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, 
cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas y en sus 
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones y en las Respuestas 
escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte 
integrante del respectivo contrato. No se aceptará participación de consorcios. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su inscripción 
para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español.  

 

ARTÍCULO 3. COMPUTO DE PLAZOS 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, sólo de 
lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se entenderá 
prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

 

ARTÍCULO 4. OBJ ETO DE LA LICITACIÓN 
El servicio que se licita en términos generales considera lo siguiente: “RETIRO Y REPOSICIÓN DE 
COLECTORES, BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO 
S.A.”El detalle de las obras a realizar se indica en las especificaciones técnicas. 

La propuesta será a "Suma Alzada", por lo tanto, el Contratista deberá considerar en su oferta, todos 
los elementos y recursos necesarios para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aplicando 
en cada una de ellas el arte del buen construir, aun cuando la descripción de éstas no aparezca 
explícitamente, en detalle o en especificación, dentro de los antecedentes proporcionados. 

El Contratista deberá ejecutar completamente todo lo establecido y detallado en las Especificaciones 
Técnicas.  Inclusive, si para la ejecución de cualquiera de las etapas se requieren procesos o actividades 
intermedias lógicas y necesarias para lograr el resultado final del producto contratado y que pudieran 
no estar descritas en las Especificaciones Técnicas, éstas las deberá ejecutar el Contratista sin costos 
adicionales para Metro S.A. 

La identificación detallada de la naturaleza de los servicios se define en las Especificaciones Técnicas. 

 

ARTÍCULO 5. RESTRICCIÓN A P ARTICIPACIÓN DE FILIALES 
Y COLIGADAS  
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se definen 
en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. En caso de incumplimiento, 
todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de 
garantía de seriedad de las ofertas.i 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones


 

ARTÍCULO 6. VISITA A TERRENO 
Para efectos de esta licitación, Metro S.A. ha programado una visita a terreno de carácter obligatoria a 
las instalaciones involucradas, a la cual los proponentes interesados deberán asistir para poder 
participar en el siguiente proceso. Para tal efecto Metro S.A. ha establecido un programa cuyo horario 
y fecha se da a conocer en el cronograma de esta licitación. 

 

ARTÍCULO 7. CONSULTA , RESPUESTAS, ACLARACIONES 
Y/O MODIFICACIONES 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias para 
aclarar el contenido de las presentes Bases, sus Anexos y Especificaciones Técnicas, como también 
para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a 
Victor San Martin Hormazabal (vsanmartin@metro.cl) y Hector Monsalve hmonsalve@metro.cl, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. 

 Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en 
la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos 
aquellos que se hayan registrado y activado para participar (www.metrosantiago.cl/licitaciones). 

Metro podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la 
licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones 
y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico registrado al momento del 
retiro de las Bases.  

Las respuestas a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o modificaciones 
emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de Licitación. Es obligación de los 
Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad 
verificar la recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las 
respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. 

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las oficinas 
de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción de las ofertas. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 

 

ARTÍCULO 8. SOBRE LAS CUBICACIONES DE LAS OBRAS 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término a la obra. 

Los proponentes deberán considerar todas las partidas de las obras especificadas en el itemizado. 
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ARTÍCULO 9. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DE LA 
OFERTA 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres cerrados, 
caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior 
de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario de los 
mismos. 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta causal. 

 

8.1 Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica (original y copia) de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de 
estas Bases. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación de 
experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma español. 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados necesariamente de 
esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se considerará 
información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 

Deberán adjuntar la documentación adicionalmente en un medio digital (pendrive, CD u otro) 

 

8.2 Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
En el sobre denominado “Oferta Económica” los Proponentes deberán presentar su oferta económica 
(original y copia), completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle 
de su contenido se especifican en el Anexo B. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a los 
formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los precios entregados por el mismo 
Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados 
en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  Toda información no solicitada expresamente en los 
formularios de la Oferta Económica” que sea incluida, se tendrá por no escrita ni presentada. 

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

ARTÍCULO 10. RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS Y 
APERTURA DE  OFERTAS TÉCNICAS 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir de la 
fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Victor San Martin Hormazabal. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados 
"Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha instancia sólo se 



verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado en la etapa de 
evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los 
proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia de 
Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre 
de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización 
de ninguna especie. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato o bien 
continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta en cualquier 
momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni indemnización alguna en 
contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en cualquier 
etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a aquellos 
Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los 
valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser 
causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración de la oferta 
respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones. 

 

ARTÍCULO 11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás documentos de la 
Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada durante la 
etapa de evaluación.  

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” serán 
notificados por escrito de dicha situación, indicándoles la fecha de retiro del sobre conteniendo su 
Oferta Económica y de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.  

Metro no se responsabiliza por la tenencia de dichos documentos después de transcurridos  15 días 
corridos desde la fecha de envío del aviso. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente 
cualquier propuesta, así como el de declarar desierta la licitación,dejar sin efecto el proceso o rechazar 
todas las propuestas en cualquier momento del proceso de licitación, con anterioridad a la firma del 
contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes 
afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no 
pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 

 

ARTÍCULO 12. GASTOS 
Todos los gastos que se originen para el Proponente, del estudio de la licitación, presentación de la 
propuesta y firma del contrato serán exclusivamente de su cargo. 

 



ARTÍCULO 13. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco extranjero 
con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 25 (Veinti 
cinco Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte ) días corridos contados a 
partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos antes 
descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no renueven la 
Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos automáticamente de la 
licitación. 

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a Metro a  
error en la adjudicación de la licitación. 

2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad del 
Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u ocultado 
información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su organización, 
antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de Metro pueda o haya 
inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, en el 
plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 

4.- Si el Proponente no renueva la boleta de seriedad de la oferta previo a su vencimiento, en caso que 
METRO lo solicite por extensión del plazo del proceso de licitación. 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 30 
días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de dichos 
Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la tenencia de este 
documento con posterioridad al mencionado plazo. 

 

ARTÍCULO 14. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
Metro calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que 
cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta Licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros. 

 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un proceso de 
evaluación y comparación de las Ofertas  recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar este 
proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor información o 



complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni 
permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que durante 
este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, irregularidades 
no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar a ulterior reclamo por 
parte del Proponente afectado. 

 

ARTÍCULO 15. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS 
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los Proponentes 
que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de Metro el día y 
hora que se les comunicará oportunamente.  

Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis 
detallado de las propuestas económicas recibidas, verificando que los Costos Directos, Gastos 
Generales, Utilidades e Imprevistos estén dentro de los rangos normales para obras de esta 
envergadura.  

Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la licitación se 
adjudicará al Proponente que presente la propuesta más conveniente a los intereses de Metro S.A., a su 
juicio exclusivo. 

 

ARTÍCULO 16. DERECHO DE METRO S.A. DE ACEPTAR O 
RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 y 16 de  este documento, Metro S.A. se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta 
la licitación, dejar sin efecto el proceso o rechazar todas las propuestas en cualquier momento del 
proceso de licitación, con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna respecto del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisión y sin 
tener la obligación de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagará ningún tipo de 
indemnización por este motivo. 

 

 

ARTÍCULO 17. ADJ UDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
Metro adjudicará el contrato en forma global al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 
técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se 
abrió su oferta económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o parcialmente todas 
o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitación, en 
cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los 
Proponentes. 

 



ASPECTOS RELATIVOS AL CONTRATO 

 

ARTÍCULO 18. NOTIFICACIÓN DE ADJ UDICACIÓN 
Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cuál de las ofertas es la que más conviene a los 
intereses de Metro S.A., le será comunicado por escrito al Proponente seleccionado la adjudicación de 
la propuesta.  

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. y que en 
todo caso no será superior a 7 días corridos contados desde la carta de adjudicación copia de los 
antecedentes legales (escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes otorgados, 
además de los certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes de su representante), de no más de 
60 días de antigüedad. 

 

ARTÍCULO 19. FIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el “Contratista”,  
deberá presentar original o copia legalizada los siguientes documentos: 

La escritura de constitución de la sociedad, y sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes. 

El certificado de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos 
emitidos con una anticipación no superior a 60 días.  

Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 7 días corridos siguientes a la fecha en 
que sea notificado de la adjudicación. 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 7 días corridos 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere 
dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta 
haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 

ARTÍCULO 20. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Dentro de los 7 días corridos siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a Metro, 
una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma equivalente al 
10% (Diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos. 

La garantía mencionada podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables, emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero  establecido en 
Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola 
presentación, las que deberán emitirse a nombre de “Metro S.A.” Rut: 61.219.000-3 , con la misma 
vigencia del contrato, aumentada en 120 días. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel Cumplimiento del 
contrato nº..... ………………………….” (Número de contrato se indicará a proveedor 
adjudicado).  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación habilitará a 
Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías que tenga en su poder.  

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a la 
devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 



Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta  de 
Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, extendiéndose 
por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento de esta obligación 
facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su 
poder. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del 
Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de garantía 
sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que 
difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere 
dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se 
haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del 
Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de 
demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a 
obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 

ARTÍCULO 21. TIPO DE CONTRATO Y MONTO 
El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarán la totalidad 
de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 

ARTÍCULO 22. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
Los servicios deberán prestarse de acuerdo a lo establecido en los documentos y antecedentes que se 
indican a continuación los que, en caso de discrepancias, prevalecerán entre si en el mismo orden en 
que se mencionan: 

- El contrato que se suscriba entre Metro S.A. y el Contratista. 

- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro al Contratista. 

- Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por Metro y Respuestas 
por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso. 

- Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas. 

- Oferta del Contratista. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en futuras 
licitaciones y/o contrataciones. 

 

ARTÍCULO 23. MONEDA DEL CONTRATO 
El precio del contrato se expresará en Unidades de Fomento. 

Nota: propuestas será a suma alzada. 

 

ARTÍCULO 24. PLAZO DE EJ ECUCIÓN 
La prestación de los servicios o ejecución de los trabajos contratados, deberá efectuarse dentro del 



plazo de 90(noventa días corridos), a contar del día  que se firme el acta de entrega de terreno. Metro 
S.A. se reserva la facultad de postergar la fecha de inicio de los servicios o trabajos.  

No obstante, METRO S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento de su 
vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración judicial o arbitral 
alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie a favor del 
CONTRATISTA, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere indicado en la 
comparecencia del Contrato,  mediante correo certificado o certificado por Notario Público, con a lo 
menos  60 días de anticipación a la nueva fecha de término del contrato. En este caso sólo se pagarán 
los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la 
comunicación. 

 

ARTÍCULO 25. PROHIBICIÓN DE CESIÓN 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y derechos 
que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en ningún caso 
gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización previa de Metro. 

 

ARTÍCULO 26. REAJ USTES Y ANTICIPO 
No se considera ningún tipo de reajustes ni anticipos, sin perjuicio de la variación que experimente el 
valor de la Unidad de Fomento. 

 

ARTÍCULO 27. INICIO DE LOS SERVICIOS O TRABAJ OS  
El Contratista deberá estar en condiciones de desarrollar todos los servicios o trabajos que se 
contemplan en las Especificaciones Técnicas, dando cumplimiento a todas las exigencias que se 
exponen a partir de la fecha de inicio establecida en las presentes Bases. El Contrato se cancelará una 
vez finalizada la obra  recepcionada a conformidad por parte de Metro S.A. 

 

ARTÍCULO 28. FACULTAD DE RETENCIÓN DE ESTADOS DE 
PAGO 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, 
Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente contrato o cualquier otro, los 
montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación 
para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 

ARTÍCULO 29. MODIFICACIONES DE OBRAS 
Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones superen 
el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al Contratista a cobrar 



ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su ampliació. 

Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro de 
gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de plazos, lo solicitará a 
la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, 
circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al 
respecto. 

 Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de aquella 
decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha 
aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias precisas 
que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera para su 
análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su aceptación. 
Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la I.T.O. un informe diario 
de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo que, por las características del 
reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la 
I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún 
reclamo, significará que ha renunciado a él. 

 

 

ARTÍCULO 30. LIBRO DE OBRA  
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los trabajos 
un Libro de Obras, en el que se registrarán todas las comunicaciones entre el Contratista, la I.T.O. y 
Metro S.A. y que podrá ser en papel  

 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se fijarán las 
normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., estableciendo el uso 
del Libro de Obra o los lugares, horarios y calendarios para la recepción y envío de la correspondencia. 
El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará de 3 (tres) hojas: 

Un original que retirará la ITO; 

Una copia que retirará el Contratista; y  

Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o aclaración 
para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida por escrito a la 
I.T.O. 

 

 



Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes 
Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se realizarán 
trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas faenas para evitar 
posibles multas de la autoridad sanitaria. En caso de no cumplimiento y la autoridad sanitaria aplique 
multas al respecto, éstas deberán ser asumidas por el Contratista. 

Se contempla trabajos solamente en horario nocturno y fuera del horario de explotación entre las 00:30 
y las 04:00 hrs. AM . Metro S.A. garantizará a lo menos tres (3) noches en la semana para trabajar, sin 
perjuicio de lo cual, en caso de problemas de Operación, podría haber semanas donde se trabajen 
menos días, por los cuales el Contratista no podrá cobrar lucro cesante.  

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la Administración los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier modificación que 
desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de la 
Administración con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que este plazo puede 
ser menor. 

La Administración podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez 
que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 

ARTÍCULO 31. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 
Metro S.A. pagará el servicio  una vez finalizada la totalidad de la obra y recepcionada a conformidad 
por parte de Metro S.A., mediante vale vista bancario, previa emisión del formulario de “.....” (HES) 
por parte de Metro S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este documento el 
cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la recepción conforme de los 
servicios de la respectiva Administración Técnica del Contrato. 

La factura por parte del Contratista serán expresadas en pesos chilenos, al valor de la UF, 
correspondiente a la fecha de facturación, pudiendo el contratista  emitirla, únicamente, cuando Metro 
así lo autorice. 

La factura serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A. ubicada en 
Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414 primer piso en horarios de 09:00 
a 16:00 hrs. de lunes a viernes.  

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de las 
facturas. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Consultor. En caso 
que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes 
señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo. 

En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva factura corregida. 

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación de carácter 
laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista no haya cubierto y que sean de su 
cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago más próximos, en caso de haberlos, de 



las retenciones o de la garantía, para lo cual Metro S.A. se entiende especialmente facultada por el 
Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro, copia de los poderes 
vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesión en su representación.  

 

ARTÍCULO 32. MULTAS  
Metro podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de incumplimiento 
por parte del Contratista. 

 

Las multas que podrá aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se detallan a 
continuación: 

a)     Plazo 

Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual 
señalado en el artículo 25 de las presentes Bases, estará afecto a una  multa de UF 4 (Cuatro Unidades 
de Fomento) por cada día de demora en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un 
máximo del 40% del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término anticipado al 
contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por la I.T.O.u otro personal  a 
cargo  será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF 5 (cinco unidades de 
fomento). 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el 
Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo estipulado en el 
artículo 37 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento); 
y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco 
unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF (cinco 
unidades de fomento). 

 

Metro S.A. se reserva la facultad para cobrar las multas indicadas, por los montos y causales 
expresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, pudiendo Metro S.A., hacerlas efectivas al 
momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al 
Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se 
encuentre pendiente el pago, de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o 
contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de los 



10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no constitución 
oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente será 
devuelto por Metro al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la nueva garantía y en la 
medida que no concurran otras causales para su cobro. 

Si el monto acumulado de las multas excede del 10% del valor total del contrato, Metro podrá, si lo 
estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 

ARTÍCULO 33. DAÑOS Y PERJ UICIOS 
El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, a fin 
de que durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, trenes, 
equipos, instalaciones o personal de Metro S.A., obligándose a indemnizar o reembolsar los daños que 
causare. 

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, caso fortuito o fuerza mayor 
en la ejecución de los trabajos o servicios materia de esta licitación, realizado por acción u omisión, se 
cause directa o indirectamente a terceros o a bienes o personal de Metro S.A., será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá, en consecuencia, asumir todas las responsabilidades 
tanto económicas como de cualquier otro tipo. Asimismo responderá de cualquier otro pago que Metro 
deba efectuar como gastos de defensa judicial, pagos de deducible u otros derivados de la prestación 
del servicio licitado. 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  

 

ARTÍCULO 34. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL 
CONTRATISTA 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., 
con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su exclusiva 
subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal a honorarios y 
subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice 
previamente por escrito. 

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la ejecución del 
contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de su cargo exclusivo 
las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra 
remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en 
general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su 
cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se 
originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del Contrato, n 
podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para dejar de pagar las 
sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones 
legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través de 
Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar mensualmente el pago de 
las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 



Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del Trabajo y 
sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se acreditará mediante 
certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o instituciones 
competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del 
Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que correspondan al 
Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a)  Verificar con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las obligaciones legales, 
laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los dependientes que prestan 
servicios en el cumplimiento del contrato. 

 Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar , adjunto a sus Estados de Pago, el 
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Dirección 
del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la 
obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus 
correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, 
planillas de declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre 
otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 

 Adicionalmente, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos Humanos, Departamento 
de Personal de Metro S.A. el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por 
la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de 
multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea 
informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., 
y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  

b)  Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla en 
tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. 
también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las 
obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando 
éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o privados 
independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los reajustes e intereses 
correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación 
del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades 
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni 
reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las 
obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 
10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar 
dichas obligaciones a nombre del Contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones antes 
indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro S.A., además 
del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, 
los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, 
a título de multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por 
cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del Contrato 
con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus obligaciones 



antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba, según arriba se ha 
expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de 
los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro 
S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados por 
aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo 
además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 
 

ARTÍCULO 35. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 
184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro 
social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley Nº 
16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del 
personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con 
el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases 
Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de 
materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o 
el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – mediante 
un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de los 
riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de los 
avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  horas, 
impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción 
por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar a diario las 
charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los 
supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos 
de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten las 
normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad industrial, no da 
derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del contrato, 
ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre su 
personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o subcontratistas  
que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la empresa, debiendo informar 
sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas la realización de exámenes 
preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 



El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como cascos, 
zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 

 
 

ARTÍCULO 36. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al 
seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la 
Ley Nº 16.744 y en el artículo 3º del D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del 
personal que ocupe en el cumplimiento del contrato. Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir 
con el Reglamento para Empresas Contratistas de METRO S.A. anexado a estas Bases, para evitar 
accidentes de su propio personal o de METRO S.A. y/o pérdidas de materiales 
El Contratista deberá considerar el cumplimiento obligatorio de todas las disposiciones legales vigentes 
sobre Prevención de Riesgos Laborales, y aquellas disposiciones propias de la Empresa Mandante, 
como son: 
 
METRO S.A., Reglamento de Seguridad de Obras de Metro. 
 
Ley Nº 16.744, Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Diario 
Oficial de 1º de Febrero de 1968). 
 
Dcto. Nº 40, Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales (Diario Oficial de 7 
de marzo de 1969). 
Dcto. Nº 54, Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad (Diario Oficial de 11 de Marzo de 1969). 
 
Dcto. Nº 594, Aprueba Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los lugares 
de trabajo. (Diario Oficial de 29 de Abril de 2000, modificado por decreto Nº201 de 2001, del 
Ministerio de Salud). 
 
La Empresa Contratista será la única responsable del cumplimiento de todas las disposiciones sobre 
Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos, por lo tanto, deberá exigir a sus Subcontratistas, en caso 
de tenerlos, la observancia de estas mismas exigencias en forma rigurosa. 
 
Se considerará como parte de las obras y será requisito para la recepción conforme de las mismas, la 
entrega por parte del Contratista del documento: “INFORME CONTROL DE RIESGO” y todos los 
antecedentes asociados al mismo, en las ocasiones y plazos en que este sea solicitado por Metro S.A. 
 

ARTÍCULO 37. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJ OS POR EL 
CONTRATISTA 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de Proyecto), el 
que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3 (tres) años de 
experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y características técnicas 
que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber supervisado la construcción obras de 
similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes cargos: 

- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de experiencia en 
obras de similares características técnicas. 



- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en prevención como 
asesor, que haya supervisado en terreno obras de similares características y además, debe tener 
experiencia en el manejo de problemáticas ambientales y resolución de éstas en obras y con 
conocimientos sobre la legislación ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el 
aspecto seguridad, desde el momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y 
mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que duren 
las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo del 
proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no se 
ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello 
signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

ARTÍCULO 38. VESTUARIO E IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL  
NO APLICA 

 

ARTÍCULO 39. PÓLIZAS DE SEGURO 
Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio que 
pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que se obligará a cubrir los 
riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán cubrir cualquier 
siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 
días corridos siguientes a la fecha de firma del contrato, deberá someter a la aprobación de Metro los 
seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con las condiciones mínimas 
expresadas en las presentes Bases. En ningún caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita 
la responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas 
contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. 

Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las pólizas 
contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada bien 
asegurado por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los 
eventuales deducibles de las pólizas de seguros.  Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la 
cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días contados 
desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá descontarla sin necesidad de 
decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer 
efectiva la o las boletas de garantía del contrato. 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 

a.- Metro debe ser incluido como beneficiario en cada uno de los seguros contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la 
vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a Metro o por 
carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro, y; 

e.-Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se traspasan 
por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las otras pólizas 
concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falten para cubrir la 



totalidad del monto del siniestro. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de las 
pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a Metro S.A. 
en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado emitido por la Compañía de 
Seguros que acredite la contratación de las pólizas que se indican a continuación. 

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil 
cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro por daños a la propiedad de 
terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, 
incluyendo a trabajadores del Contratista y de Metro, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto mínimo de UF. 1.000 por evento y por trabajador, que el Contratista deberá mantener vigente 
por todo el período de ejecución de los trabajos o servicios aumentado en 60 días.  

Póliza Seguros de Construcción: El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo 
de construcción, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que, producto de un accidente 
fortuito, sufran las obras que se realizan. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, 
corrimiento de tierras y otros similares. El monto de este seguro será progresivo, en función del avance 
de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento, a lo menos el 100% (cien por ciento) del 
valor pagado de las obras. 

El Contratista deberá ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que todo el 
personal que empleará para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta entidad. 

 

ARTÍCULO 40. PERÍODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS. 
Se entiende por período de garantía Técnica, el período de 150 (ciento cincuenta) días corridos a contar 
de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin 
que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación y 
construcción o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y 
costa. 

En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá proceder de 
inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y costa, a fin de 
asegurar la continuidad de funcionamiento.  Si no fueran de su responsabilidad y si Metro S.A. se lo 
ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y los 
gastos que esto origine le serán pagados como si se tratara de una obra extraordinaria. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente citados, 
bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por la comisión que 
efectuó la Recepción Provisoria. 

Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio de 
Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá responsabilidad 
por parte del Contratista. 

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se refiere el 
artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se le fije, 
Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

Pará garantizar técnicamente la obra, dentro de los 7 días corridos siguientes a la firma de la recepción 
provisoria, el Contratista deberá presentar a Metro, una Garantía Técnica expresada en Unidades de 
Fomento, por una suma equivalente al 150 UF (Ciento cincuenta Unidades de Fomento ciento). 



La garantía mencionada podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables, emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero  establecido en 
Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola 
presentación,  las que deberán emitirse a nombre de “Metro S.A.” Rut: 61.219.000-3, con una vigencia 
de 200 días. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantía técnica del contrato nº..... 
………………………….” (Número de contrato se indicará a proveedor adjudicado).  

 

ARTÍCULO 41. MODALIDAD DE LOS TRABAJ OS 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los horarios o 
ventanas de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará todas las medidas y 
precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el Administrador del contrato 

El Administrador del contrato, controlará la correcta ejecución de los trabajos o servicios y que estos se 
realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos que se realicen en 
horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases. El personal de cada equipo de 
trabajo deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista a Metro S.A. 

Será obligación del Contratista avisar del inicio y término de su intervención diaria de acuerdo a los 
procedimientos operativos de Metro S.A. 

Para efectos de salida e ingreso a  Recintos de Metro S.A., como asimismo, para el traslado de 
materiales y componentes, el Contratista deberá regirse por los procedimientos y normas fijadas por 
Metro S.A.  

El Contratista estará obligado a informar  oportunamente al Administrador del contrato designado por 
Metro S.A. las anormalidades detectadas en cada intervención. Estará obligado, además, a entregar 
mensualmente un informe detallado de las actividades, indicando en una glosa aparte las situaciones 
especiales detectadas junto a las medidas correctivas que se aplicarán para evitar su repetición.  

 

ARTÍCULO 42. RECURSOS PARA LOS TRABAJ OS  
El equipo profesional designado por el Contratista para la ejecución de los trabajos contratados deberá 
ser aquel informado por éste en su oferta técnica. En caso de ser necesario reemplazar algún miembro 
de dicho equipo, el profesional de reemplazo deberá tener sólida formación técnica y vasta experiencia 
en los aspectos relacionados con los servicios contratados, lo cual será calificado por Metro S.A. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer a su costo de todos los elementos necesarios para la 
prestación del servicio, a excepción de los que entregará Metro S.A. para su uso, los que se encuentran 
señalados en las Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su personal como 
para los traslados de sus equipos y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución de los 
servicios.  

El personal del Contratista no tendrá acceso gratuito a los servicios de transporte de Metro S.A. Sin 
perjuicio de ello, si por motivos de trabajos relacionados con el contrato, los trabajadores del 
Contratista deben ingresar a la zona paga, tendrán acceso liberado. 

 

ARTÍCULO 43. SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA  
El Contratista deberá nombrar un Administrador General a cargo del contrato, el que deberá ser un 



ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con al menos cuatro años de experiencia, 
quien será la persona responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal 
desarrollo de las actividades o servicios involucrados. La competencia técnica de esta persona será la 
adecuada, con conocimientos y experiencia en las actividades materia de esta licitación. Este 
Administrador General, cumplirá las funciones de contraparte técnica del Administrador de contrato 
nombrado por Metro S.A.  

Tratándose las instalaciones de Metro S.A. áreas de circulación restringida, todo el personal del 
Contratista deberá someterse a las Normas Vigentes de Seguridad y Control de Metro S.A. 

El personal del Contratista no podrá ingresar ni circular, salvo autorización expresa de la autoridad o 
funcionario competente, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se ejecutará la obra, 
asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la trasgresión a estas restricciones, así 
como también de todo daño y/o hechos culpables o dolosos en que tenga participación su personal, 
tanto se causen a Metro S.A., como a terceros, durante la ejecución del contrato. En consecuencia, será 
de costo y cargo del Contratista la reposición y/o reparación de los daños. El Contratista deberá adoptar 
todas las medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrañas al lugar de prestación de los 
servicios. 

ARTÍCULO 44. PREVENCIONES ESPECIALES 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento claramente 
identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté desarrollando su trabajo, le 
queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario más cercano, el que recibirá el 
objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

 

ARTÍCULO 45. CONFIDENCIALIDAD 
No aplica 

ARTÍCULO 46. ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DEL 
CONTRATO 
Metro S.A. designará a un Administrador de contrato, quien será la contraparte técnica y administrativa 
y velará por la correcta marcha del contrato. El Administrador del contrato podrá designar uno o más 
responsables de la inspección de uno o más ítems  del contrato, quienes velarán por la eficiencia y 
eficacia de los resultados de la ejecución de los trabajos o servicios descritos en las presentes Bases 
Administrativas, en las Especificaciones Técnicas y/o documentos complementarios del contrato. 
Cualquier tipo de comunicación hacia Metro deberá realizarse directamente a este administrador o al 
inspector técnico de la obra (ITO) designado por él.  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente para 
esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica 
de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar 
el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a satisfacción 
de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier materia, que aunque 
no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y condiciones 
establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 



El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se impartirán 
siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la multa 
establecida en el artículo 33 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo dado por la 
I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales e 
insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean rechazados 
por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si considera 
que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o mantiene insuficientes o 
inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o no está empleando métodos de 
trabajo adecuados. La detención de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al 
Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

ARTÍCULO 47. MANEJ O DE RESIDUOS, EFLUENTES Y 
EMISIONES 
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, en 
cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén especialmente 
dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación en origen de los 
residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y 
sanitarias que resulten aplicables.  

 

ARTÍCULO 48. LIMPIEZA DE LOS RECINTOS 
Una vez terminado el trabajo  diario realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
designado por el contratista, deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se 
retiren todos los residuos generados por los trabajos realizados por el Contratista.  

En caso que la limpieza de los lugares de trabajo interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el aumento en la 
generación de residuos. 

 

ARTÍCULO 49. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga de su 
personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las medidas para 
garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y forma las facultades previstas 
para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de 



reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 

 

ARTÍCULO 50. TÉRMINO ANTICIP ADO DEL CONTRATO 
Metro podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, 
y sin  obligación de pagar indemnización alguna a favor del Contratista, pudiendo ejercer todos los 
demás derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las 
siguientes causales: 

1) Por demoras injustificadas en la iniciación del servicio; por su interrupción o paralización total 
o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de abandono total o parcial del 
servicio. 

2) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución del 
contrato, lo que será calificado por Metro. 

3) Si el Contratista presentase una notoria insolvencia económica y/o le fuesen protestados 
documentos comerciales que se mantuviesen impagos durante más de 60 días, o no fueran debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos 
adeudados o correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

4) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, en las 
Bases Administrativas o en las Especificaciones Técnicas. 

5) Si el Contratista o alguno de sus representantes legales, fuese condenado por delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley 20.393. 

6) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado por Metro. 

7) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobación de Metro. 

8) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o declaraciones. 

9) Si por errores en los trabajos del Contratista, los recintos, equipos o instalaciones de Metro, 
quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u obligaren a modificaciones 
o reemplazos sustanciales. 

10) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en perjuicio de 
Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitar o aminorar 
dicha participación o el daño causado. 

11) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, más aún si 
este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

12) Por pactar o presentar proposiciones de convenios extrajudiciales con sus acreedores; presentar 
proposiciones de convenio judicial preventivo; declaratoria o solicitud de quiebra, o fuera declarado en 
quiebra, o fuere notificado embargo de pagos por incumplimientos con terceros. 

13) Por haber sido sancionado con multas que excedan el 10% del valor total del contrato. 

14)    Incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
empleados. 

15)         Disolución, término de giro, o liquidación del Prestador de Servicios. 

16)         Si el personal del Contratista faltare en forma reiterada las normas mínimas de respeto, en su 
relación con el equipo de trabajo de Metro, habiéndole comunicado al Contratista por escrito, las faltas 
de su personal.  

18)         Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida desde Metro. 



 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores y la causal de incumplimiento fuera subsanable, 
el Administrador del contrato notificará por escrito al Contratista, a fin de que éste dentro de un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles proceda a solucionar la causal de incumplimiento. Si transcurrido 
el plazo otorgado, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena 
satisfacción de Metro, ésta podrá poner término anticipadamente al Contrato notificando por escrito al 
Contratista y efectuándole los cobros correspondientes a multas, además de hacer efectiva la Garantía 
de Fiel Cumplimiento. 

En caso de cualquier incumplimiento o atraso por parte del Contratista, Metro S.A. siempre contará 
con la facultad de poner término inmediato al contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
de ninguna especie a favor del Contratista, interrumpiendo con ello definitivamente el desarrollo del 
servicio. En este caso, Metro S.A. sólo deberá pagar al proveedor los montos correspondientes a la 
fracción del servicio que a la fecha de terminación hayan sido realizados de acuerdo a los estándares de 
calidad definidos desde el inicio, de acuerdo a los términos convenidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al contrato, en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de 
declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor de la otra parte, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que ésta hubiere indicado 
en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado, con a lo menos 20 días de anticipación 
por parte de Metro y de 120 días de anticipación por parte del Contratista. En este caso sólo se pagarán 
los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por Metro S.A., hasta la fecha señalada 
en la comunicación.  

 

ARTÍCULO 51. RESPONSABILIDAD PENAL 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus 
deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión 
destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen 
actividades de administración y sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 52. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y 
PREVISIONALES 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias referidas 
al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., 
con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su exclusiva 
subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal a honorarios y 
subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice 



previamente por escrito. 

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la ejecución del 
contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de su cargo exclusivo 
las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra 
remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en 
general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su 
cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se 
originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del contrato, 
no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para dejar de 
pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, 
imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales 
vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través de 
Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar mensualmente el pago 
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del 
Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se acreditará 
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o 
instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre 
de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, 
del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que correspondan al 
Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla en 
tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. también 
estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las obligaciones 
laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas 
de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  
(auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o 
pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no 
acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del 
vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. 
podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las obligaciones antes 
indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro S.A., además 
del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, 
los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, 
a título de multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por 
cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato 
con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus obligaciones 
antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba, según arriba se ha 



expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de 
los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, 
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones 
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro 
S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados por 
aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo 
además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

ARTÍCULO 53. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de éstos al 
Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones 
Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días 
corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el Contratista,  
ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no se hubiese 
dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará afecto a la multa 
diaria según el artículo 33 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la que una 
vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y establecerá la fecha 
de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria que firmará la 
comisión de recepción y el contratista en señal de conformidad. 

 

ARTÍCULO 54. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA  OBRA  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el artículo 
41 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que efectúe la 
Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 
materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus 
integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos 
contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del contrato. 

 

ARTÍCULO 55. CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIA EN LA 
EJ ECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los trabajos 
que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 



Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán de cargo 
del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de cargo del 
Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras afectadas, 
serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y ensayes que demande 
el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique como 
necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como para lograr una 
perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes de la 
propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, 
conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por lo tanto 
el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente establecidas en 
dicho listado de obras. 

 

ARTÍCULO 56. RESPONSABILIDAD PENAL 
Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, 
adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de 
alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y 
sus trabajadores. 

 

ARTÍCULO 57. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
El Contratista no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la licitación.   

 

ARTÍCULO 58. DOMICILIO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en la comuna 
y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de Justicia. 

 

 

 



 

ANEXO “A” 

FORMULARIOS 

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

 

Formulario Nº 1  Identificación del Proponente 

En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se 
solicitan, de la empresa que presenta la Oferta.   

 

Formulario Nº 2  Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta 

En este formulario el Proponente adjuntará el original de la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de 
la Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas. 

 

Formulario Nº 3  Declaración conocimiento y aceptación antecedentes  

En este formulario, debidamente firmado, la empresa Proponente consignará haber estudiado todos los 
antecedentes que se proporcionan en la presente Licitación, y asumir las responsabilidades que emanan 
de la presentación de la Oferta. 

 

Formulario Nº 4  Experiencia del Proponente  

En este formulario, el Proponente detallará su experiencia en el Servicios y la naturaleza del 
servicio requerido que realice o haya realizado. También indicará los contratos que tiene 
vigentes, en el área relacionada con los Servicios a contratar. 

 

Formulario Nº 5  Organización del Contratista durante el desarrollo de los trabajos  

El PROPONENTE deberá entregar la información respecto de la organización que establecerá para la 
ejecución de los trabajos, Currículum vitae del Administrador destinado para este servicio, señalando 
su experiencia en el área. La información debe ser presentada en base a un Organigrama Funcional y 
Carta Gantt en el cual indique para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la 
cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. El organigrama debe 
contemplar toda la organización, desde el encargado del contrato hasta la parte operativa. 

 

Formulario Nº 6  Plan de Asignación de Recursos Técnicos y Humanos para el Servicio. 

En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a los Servicios a 
contratar, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV, especificando la experiencia  
y descripción de roles que han desempeñado en proyectos similares. Además listar los 
equipos, Maquinaria, Instrumentos y herramientas con que cuenta la empresa para la correcta 
ejecución de los trabajos.  

 

Formulario Nº 7  Metodología Propuesta para el Desarrollo el Servicio 

En este formulario, el Proponente detallará las principales tareas a ejecutar y sus alcances, 
indicando la metodología a aplicar y las etapas que componen los Servicios Contratados, tales 



como recursos materiales e insumos, procedimientos, organización del trabajo, metodología, 
etc. dentro del marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 

 

Formulario Nº 8  Estados Financieros 

En este formulario, el Proponente incluirá: 

Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (2012-2013) debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

Fotocopia de las Seis últimas declaraciones de pago de IVA 

1.-Últimos dos Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

4 
5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  

Junto a los documentos impresos, los Proponentes deben vaciar sus Estados Financieros en formato de 
archivo que se adjunta, el cual deberán devolver completo y adjuntar al presente formulario en un 
medio magnético (CD- Péndrive, etc.) 

 

Formulario Nº 9  Informe  Legal 

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

-objeto y capital,  

-plazo de duración y vigencia,  

-identificación de socios actuales,  

-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, 
apellidos y números de cédula de identidad.   

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido informe, 
quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias que Metro 
S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

 

Nota: El documento a presentar es un informe resumen, donde se detallan los puntos indicados 
anteriormente. En esta etapa no se deben presentar los documentos en extenso. 

 

 

Formulario N° 10  Declaración conflicto de intereses 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos 
superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A. 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la condición 
de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u operación en la que 
como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado 



de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas 
en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 
10% o más del capital. 

 

 

ANEXO “B” FORMULARIOS  

CONTENIDO OFERTA ECONÓMICA 

 

Formulario N° 13  Oferta económica 

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente informara el valor de la obra. 

Adicionalmente deben incorporar el presupuesto detallado (Documento adjunto) 



OFERTA TÉCNICA 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

 

 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 

           del Proponente                                                          del Proponente 

Santiago, agosto de 2014 

 

 



FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal                                               Representante Legal 

 del Proponente                                                          del Proponente 
 

Santiago, agosto de 2014 

 



 

FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la 
presente Licitación y en particular: 

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados 
para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin 
condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta en  esta Licitación, 
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, 
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare 
desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, 
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con los 
Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa 
que le exige la Bases Administrativas. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las presentes 
bases de licitación, presenta oferta. 

     

 Nombre del Representante Oficial                 Firma del Representante Oficial 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 



 

FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA  OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios contratados  que 
regularmente realiza: 

Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la empresa 
Mandante. 

Breve descripción los servicios prestados. 

Tipo de contrato  

Duración de los contratos. (Fechas) 

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 

Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 

Empresa Breve Descripción 
del Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y Nº 
Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      

      

      

      

      
 

 

 Nombre del Representante Oficial                  Firma del Representante Oficial 

             del Proponente                                           del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 

 



FORMULARIO Nº 5 

ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

LICITACIÓN PÚBLICA  OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar la información respecto de la organización que establecerá para 
la ejecución de los trabajos, Currículum vitae del Administrador destinado para este servicio, 
señalando su experiencia en el área. La información debe ser presentada en base a un Organigrama 
Funcional en el cual indique para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad 
de trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa 

 

El organigrama debe contemplar toda la organización, desde el encargado del contrato hasta la parte 
operativa. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Oficial                     Firma del Representante Oficial 

               del Proponente                                            del Proponente  

 

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 



 

FORMULARIO Nº 6 

PLAN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

PARA EL SERVICIO 

LICITACIÓN PUBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

NOMBRE PROPONENTE: 

En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a los Servicios a contratar, 
indicando cada especialidad y actividad, mediante CV, especificando la experiencia  y descripción de 
roles que han desempeñado en proyectos similares. Además listar los equipos, Maquinaria, 
Instrumentos y herramientas con que cuenta la empresa para la correcta ejecución de los trabajos.  

 

 

Metro S.A., se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que considere 
indispensables para los trabajos que se contratan, como así mismo verificar la información entregada. 

 

 

     
   Nombre del Representante Oficial                                  Firma del Representante Oficial 

             del Proponente                                                                    del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 
 

 



 

FORMULARIO Nº 7 

METODOLOGÍA PROPUESTA  

LICITACIÓN PÚBLICA  OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE 

El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma más 
detallada posible, la metodología que contempla para el desarrollo de los trabajos, especificando el 
modo en que llevará a cabo su labor. 

 

Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, tales como, 
estructura de turnos, horarios, recursos, dotación, materiales e insumos, procedimientos, etc., dentro 
del marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 

Adjuntar carta Gantt del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

     

 Nombre del Representante Oficial                        Firma del Representante Oficial 

              del Proponente                                               del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO Nº 8 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 

Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada por el 
Servicio de Tesorería o institución autorizada 

Fotocopia de las Seis últimas declaraciones de pago de IVA 

Últimos dos Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

 

 

 Nombre del Representante Oficial                       Firma del Representante Oficial 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 

 



 

FORMULARIO Nº 9 

INFORME  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA  OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado   

Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que fundadamente se 
pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o registros 
públicos. 

Capital y Objeto de la Sociedad. 

Socios actuales de la Sociedad. 

Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 

Forma de administración de la Sociedad 

Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y cédulas de 
identidad. 

 

Nota: Este es un documento resumen, de la información que se indica anteriormente. No se debe 
adjuntar la documentación en extenso de la constitución. 

 

 

 

 

 Nombre del Representante Oficial                       Firma del Representante Oficial 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO Nº 10 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa 
Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u 
operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través 
de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

 

.  

* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 

 

 

 

 Nombre del Representante Oficial                       Firma del Representante Oficial 

               del Proponente                                                del Proponente  

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 



OFERTA ECONÓMICA 

 

FORMULARIO Nº 13 

 

RESUMEN OFERTA ECONOMICA 

 LICITACIÓN PÚBLICA OBRA ASOCIADA A RETIRO Y REPOSICIÓN DE COLECTORES, 
BARBACANAS Y OBRAS ANEXAS TRAMO LME-PPA, LINEA 4 DE METRO S.A. 

 

 

 

 

La oferta económica es _________________________UF_(números y letras)  (IVA INCLUIDO) 

 

Nota: (A este formulario se debe adjuntar archivo oferta económica detallada) 

 

 

Nombre del Representante Oficial          Firma del Representante Oficial 

del Proponente                                          del Proponente 

 

Santiago, agosto de 2014 

 

 

 

ANEXO “C” 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 

 

EMPRESAS CONTRATISTAS 
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