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BASES ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA  : SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO PARA GRADAS 

DE ALTO TRAFICO DE METRO S.A 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia Mantenimiento 
Infraestructura Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con 
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Suministro e instalación de piso de caucho para gradas de alto tráfico de 
Metro S.A”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas 
y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es la Sra. Daniela Gho 

Teléfono : (02) 2937 8699           e-mail    : dgho@metro.cl 
 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 
obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

mailto:dgho@metro.cl
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- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por 
Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 38 siguiente.  En caso de discrepancia con dicha resolución, el 
Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Mantenimiento, de acuerdo a lo mencionado en 
el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 

 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

Entrega de antecedentes para licitación : 
10-09-2017; Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a terreno obligatoria : 
13-09-2017; Horario: 10:00 AM; Lugar: 
Boletería Baquedano Línea 1. 

Recepción de Consultas : 

20-09-2017; Enviar a correo 
electrónico kmorgan@metro.cl con 
copia a vgonzalezi@metro.cl 

Respuestas a Consultas : 

27-09-2017; Vía correo electrónico a 
todos los participantes que se 
inscribieron en el Portal Metro, 
además de ser cargadas al portal 
Metro. 
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 Recepción de Ofertas                                          

 Lugar 

   

: 

 
04-10-2017; Horario: Hasta las 13:00 
horas; Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 
Finanzas, 2º piso Ed. CCA. 
 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

04-10-2017; Horario: 15:30 hrs Lugar: 
Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Adm. y Finanzas, 2º piso 
Ed. CCA. 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Secretaría 
dela Subgerencia de Abastecimiento de la Gerencia de Administracion y Finanzas, Avenida 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, cuarto piso. 

 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el botón “ACTIVA” y 
aquellos que hayan presentado su intención de participar a través de correo electrónico y que 
cumplan con experiencia, capacidad técnica, económica y, además, satisfagan las exigencias 
establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus Especificaciones Técnicas, 
como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas 
por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte 
integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 
portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español.  

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
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Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

 

Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión 
 

Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1.- El Contrato y sus aditivos. 

10.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

10.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

10.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5.- Especificaciones Técnicas. 

10.6.- Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

 

 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Excel adjunto, a kmorgan@metro.cl y 
vgonzalezi@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las 
consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha 
indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos 
aquellos que descargaron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas 
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y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

Art. 12    Visita a Terreno 

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita es en 
Boletería Estación Baquedano de Línea 1 a las 10:00 hrs. La asistencia se controlará 
mediante firma en un acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 

Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar 
en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en 
construcción.  

 

Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia. Adicionalmente, el 
Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) o pendrives, con una copia de los 
formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD o pendrive, se incluirán 
los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD o pendrive diferente, los 
antecedentes de la Oferta Económica. Cada CD o pendrive se incorporará al paquete de la 
Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si hubiese 
discrepancias entre el original y los documentos entregados en el CD o pendrive, será válido 
el documento entregado en papel. 
Las ofertas deberán ser entregadas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el 
primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre y 
firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario de los mismos. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento 
podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 

Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
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Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 

a) FORMULARIO Nº 2 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 

FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- Objeto y capital,  
- Plazo de duración y vigencia,  
- Identificación de socios actuales,  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún 
tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose 
extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más 
del capital. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de 
Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, 
finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder 
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y 
de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
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F4.4 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a 
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular 
N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile.  

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 
4. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la 
medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
5. Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y previsionales. 

e)  FORMULARIO Nº 6   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 

 
      Grupo A: Planificación y Control General de Obra  
 

      Programa de trabajo 
      El proponente debe ofrecer el programa de trabajo que utilizará para cumplir con  la   
      periodicidad y nivel de profundidad de las actividades requeridas, utilizando algún sistema    
      de programación, como carta Gantt, Project, entre otros. 
  

       Procedimiento de trabajo y secuencia constructiva: 
 El proponente deberá entregar una planificación de la ejecución del proyecto, indicando 

secuencia constructiva, metodología de ejecución e indicar los procedimiento y controles de 
calidad (con planes y procedimientos de calidad, documentos informativos) y estructuración 
organizacional del proyecto. 

 Características de los materiales y equipos: 
 Los materiales e insumos necesarios para cubrir la totalidad del servicio del mantenimiento 

estarán incluidos dentro del costo en la oferta económica.  

 Programa de utilización de mano de obra: 
 Identificar el personal que trabajará en dicha obra y su rendimiento diario de tal modo que 

se asegure que el contratista dispone de la mano de obra necesaria para realizar los 
trabajos  

 
 Grupo B: Estructura Organizacional de la Obra  
 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama), que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con 
la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de 
jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos 
responsables, consignando explícitamente al menos los solicitados en las EETT. Se 
deben anexar los currículos vitae de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de 
jefes de obra, señalando su experiencia en el área (para todos los profesionales se 
deberá incluir los correspondientes certificados de título). La información debe ser 
presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique para cada función los 
profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que 
ejecutarán las obras en cada etapa. 
 

 Estructura Organizacional de la obra 
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 Curriculum Profesionales: 
 Se debe especificar claramente los perfiles de cargos y curriculum vitae de todos los cargos 

solicitados en el punto 9 de las EETT.  
 La experiencia profesional se contabilizará desde la posesión del título profesional. 
 
 Grupo C: Plan de Prevención de Riesgos  
 
       El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:   
 
• Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

  
• Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 

indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

• Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención de Riesgos: Ingeniero en 
Prevención de Riesgos con al menos 3 (tres) años de experiencia demostrable y registro 
vigente SNS. Deberá estar de forma permanente en la obra. 

 
 Grupo D: Desempeño de la Empresa  
 

 Experiencia de la empresa: 
 En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 

edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto 
de esta licitación, estrictamente por la naturaleza de esta; indicando el monto actualizado 
en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en 
ejecución, identificación de los clientes asociados a cada obra informada, debiendo 
adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia 
señalada por los Proponentes. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación 
de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
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Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF), con impuestos 
incluidos. El Proponente indicará el valor total de la obra a suma alzada, impuestos incluidos, 
de acuerdo al Formulario N°1-A. El monto consignado en este Formulario constituirá el valor 
total de la Oferta. 

Asimismo, el Proponente deberá indicar en detalle las cantidades de obras de los ítems a 
suma alzada, calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos 
generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo 
omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras, de 
acuerdo al formulario N°1-B., valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que 
se expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estos 
ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de 
modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A. 
 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el N°1-A ni en el Nº1-B, ni 
a los precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o 
propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 
documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 
 

Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
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irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno 
por parte de los Proponentes. 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes, asignando una nota de 1 (uno) a 7 (siete), calificando aquellos que obtengan 
nota 5 o superior, en cada uno de los grupos estipulados en el numeral 15.1 siguiente. Cabe 
señalar que las notas serán relativas y no constituirán precedente para futuras licitaciones a 
que llame Metro S.A., en que los Proponentes decidan participar. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas 
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro 
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
cuatro grupos A, B, C y D. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°7). (Equivale al 40 % del 

total) 
 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 

 Programa de trabajo 

 Procedimiento de trabajo y secuencia constructiva 

 Características de los materiales y equipos 

 Programa de utilización de mano de obra 
   

Grupo B.- Estructura de la Organización (Formulario N°7). ).(Equivale al 15 % del 
total) 

 
 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra, 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad (Formulario N°7). ).(Equivale al 30 % del 

total) 
 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos.  
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.  
C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

 
Grupo D.- Desempeño del Proponente (Formulario N°7). ).(Equivale al 15 % del total) 
 

 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño del 
Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren desarrollando en 
la actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la 
Oferta Técnica. 
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Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Kimberly Morgan Warner 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima conveniente, 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o 
Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto total de 70 (setenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento 
veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el 
cronograma de la presente licitación. 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que 
no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán 
excluídos automáticamente de la licitación. 
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La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la seriedad de la 
Oferta Licitación “Suministro e instalación de piso de caucho para gradas de alto tráfico de 
Metro S.A” 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 
obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
 
 



BA   15 
 

  

Licitación Pública: Suministro e instalación de piso de caucho para gradas de alto tráfico de Metro S.A        

 

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 

Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 
representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos 
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  
 

 

Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 

Art. 23    Forma de Pago 

Metro pagará por las obras recibidas a su entera satisfacción, (escaleras terminadas al 
100%), por Estado de Pago Mensual.  

Se entregará un Anticipo de un 15% (quince por ciento) del valor del contrato, el que deberá 
ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo 
establecido en el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas. Será requisito para el 
pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato que se señala en el mismo artículo 35 de las referidas Bases Administrativas. 

 

La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, en forma 
proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadas al Contrato, 
debiendo emplearse para ello la siguiente fórmula: 

MAD = AO * (OE / CO) 

Donde:  

MAD = Monto del Anticipo Devuelto. 

AO = Anticipo otorgado. 

OE = Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estado de Pago, 
incluidas las contratadas a través de Aditivos y Ordenes de Cambio. 

CO = Valor del Contrato de Obras Original. 

 

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final de 
Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución 
será exigible en ese mismo acto.El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) 
factura(s), sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago 
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enviando un documento denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago 
y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 
Las facturas electrónicas emitidas por el Contratista deberán ser enviadas en formato XML, a 
la siguiente dirección de correo: 61219000-3@c-e.cl, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. El 
pago se realizará mediante vale vista bancario o transferencia electrónica, previa emisión del 
formulario “Hoja de entrada en Servicio” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición 
necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las condiciones 
contractuales pactadas. 

Antecedentes de facturación: 

Razón Social: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. / ó Metro S.A. 

Dirección: Av. Libertador Bernardo O`Higgins Nº1414 / ó Alameda Nº 1414 

RUT: 61.219.000-3 

Giro: Transporte de Pasajeros / ó Transporte Urbano de Pasajeros Vía.  

 

Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del 
presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que 
prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando 
corresponda. 
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Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 

 

Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1.-Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos 
generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y 
conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de 
la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
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aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, 
el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes 
de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 

Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 

Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual señalado en el artículo 28 de las presentes Bases, estará afecto a una multa 
de UF 5 (cinco Unidades de fomento), por cada día de demora en el término de las obras, 
valor con IVA incluido, hasta un máximo del 30% del valor total del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario en forma satisfactoria, que deberá ser certificado por el 
Jefe de Estación u otro personal que esté a cargo de ésta, será motivo para cobrar como 
multa, en cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres Unidades de Fomento). 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o no cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 
3 (tres Unidades de Fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el 
monto de la multa ascenderá a UF 6 (seis unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 4 UF 
(cinco unidades de fomento). 

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar las siguientes multas: 

 
1) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado 
originalmente, será sancionado con una multa de UF 5 (cinco unidades de fomento), cada 
vez que ocurra.  
 
2) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del 
Contratista o subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades 
definidas en las presentes Bases y que no estén específicamente definidas en el contrato o 
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en estas bases, será sancionado con una multa diaria por cada día de atraso o por cada 
evento, según proceda, de hasta UF 5 (cinco unidades de fomento). 
.  
 
3) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del contrato, 
será sancionado con una multa de UF 10 (diez unidades de fomento), cada vez que ocurra. 
 
4) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados 
a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, será sancionado con 
una multa de UF 10 (diez unidades de fomento), cada vez que ocurra. 
 
5) Multa por falta de supervisión por parte del contratista, por cada día de incumplimiento en 
que el contratista no cuente en terreno con personal de supervisión: Multa de UF 5 (cinco 
unidades de fomento). 
 
6) Por afectar la operación comercial de Metro S.A.: Si el Contratista ocasionare por cualquier 
motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio de la operación comercial de Metro S.A., 
o en el caso que por motivos imputables al Contratista, se generen alteraciones 
administrativas, se aplicará una multa de UF 100 (cien unidades de fomento), por evento. La 
repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de Término 
del Contrato y su liquidación anticipada. 
 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 

Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 130 (ciento treinta) días corridos, contados de la 
fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días 
sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 

Se deja constancia que la Recepción Definitiva de las obras será realizada 180 días corridos 
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después de la Recepción Provisoria. Posterior a la Recepción Definitiva, el plazo de garantía 
técnica de las obras se extenderá por 60 días adicionales, período en el cual, el Contratista 
deberá subsanar cualquier situación no aprobada por la I.T.O. A la recepción conforme por 
parte de Metro se procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
presentada 
 

Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su 
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de 
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos 
que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los 
centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
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Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable, además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro 
S.A. 

 

Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil con 3 
(tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 3 (tres) años de experiencia y 
certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 
características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 
y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes 
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, 
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 32    Libro de Obra  
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Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantendrá comunicación, acuerdos y otros 
que se establezcan en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio válido de 
comunicación entre las partes. 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo los lugares y horarios.  
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 

Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N°38, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, 
cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 

Art. 34    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 
o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) 
días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan 
a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 
 

Las pólizas contratadas deberán ser cobrables y pagaderas en Santiago de Chile e incluir las 
siguientes cláusulas: 
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a) Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; y en el caso de la Póliza de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, 
además, como beneficiario. 

b) Las pólizas deberán incluir la renuncia expresa de los aseguradores de sus derechos de 
subrogación en contra de Metro S.A., sus directores, ejecutivos y/o trabajadores. 

c) Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la Compañía de Seguros a 
Metro por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 

d) Rehabilitación automática de la suma asegurada; 

e) Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que se contratan, se deberá indicar que las otras pólizas 
concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falte 
para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento 
(10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos 
no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de 
decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o 
hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

 

- Seguros de Construcción. 

 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 
objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

La fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato establecida 
en el Acta de Entrega de Terreno. 

- La fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido en estas 

bases. 

- Seguro de Responsabilidad Civil.  

La fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de Entrega 
de Terreno. La fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo exigido 
en estas bases. 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 
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expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil, con las siguientes coberturas adicionales:  

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro 
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la responsabilidad civil 
subsidiaria y la solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía 
de seguros. 

Monto asegurado:  

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  

El contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas dentro del plazo de 10 
(diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el 
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no 
estén vigentes. 

 

Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento  y Anticipo del Contrato 
      
 Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento: Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firma del 
contrato, el Contratista deberá presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento 
expresada en Unidades de Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total 
del contratoimpuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 

Agregado Anual UF 1.000 
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deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 240 días, plazo que incluye la garantía técnica hasta 60 días 
posteriores a la Recepción Provisoria.. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso 
constituirá  un impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto 
establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin 
trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la 
boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso 
el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título 
VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales 
de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas 
contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
Garantía de Anticipo: Para garantizar el anticipo del Contrato, el Proponente entregará a 
Metro S.A., dentro de los 5 días hábiles siguientes a su firma, una boleta de garantía bancaria 
por el mismo monto del anticipo, expresada en Unidades de Fomento, incondicional e 
irrevocable y sin restricciones para su cobro, emitida por un banco chileno o extranjero con 
oficinas en Santiago de Chile, a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3, cobrable y 
pagadera a la vista, a su sola presentación en Santiago de Chile. La glosa de esta Boleta 
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será “Garantiza Anticipo del Contrato N°________ “Suministro e instalación de piso de 
caucho para gradas de alto tráfico de Metro S.A” y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A., a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro”. En caso de boletas emitidas a 
nombre, por orden, por poder, en representación o cualquier denominación equivalente, de 
banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por orden, 
por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación 
equivalente, del banco xxx (extranjero), en ningún caso constituirá un impedimento o 
restricción para que el banco xxx (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a su sola presentación por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometido a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario". El número del Contrato se informará al Proponente que resulte 
adjudicado. 
La garantía de Anticipo deberá emitirse con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 12 
(doce) meses. 
 

Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 

 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 días corridos a contar de la 
Recepción Provisoria, más los 60 días posteriores a la recepción Definitiva, durante el cual 
Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su 
responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de 
calidad de los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo 
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o 
al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados 
como si se tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria o la Recepción definitiva. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a 
juicio de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 

Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 



BA   27 
 

  

Licitación Pública: Suministro e instalación de piso de caucho para gradas de alto tráfico de Metro S.A        

 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier 
tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista 
abrir o examinar tales elementos. 
 

Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 
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d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o 
perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no 
cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de 
sus subcontratistas. 
 

Art. 40    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos 
a horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar 
el aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 41    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.
 
 

 
En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar todas 
las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente 
contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional le 
otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias 
para ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el Contratista, sea 
por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio. 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la conformación 
de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no informe 
oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al Contratista una 
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multa equivalente a 100 UF, además de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico le 
reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga 
derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además de la 
aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido precedentemente, 
para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados. 
 

Art. 42    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 
43.1.-Por decisión de Metro S.A. 
Metro podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando aviso al Contratista o Proveedor a través de carta 
certificada o de certificado emitido ante Notario Público, con una anticipación mínima de 10 
(diez) días corridos. 

 
43.2.-Por incumplimiento del Contratista 
 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o de parte de sus bienes; 
o si el Contratista presenta morosidades, o le fueren protestados uno o más 
documentos comerciales y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) Días 
o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo; 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 
sus acreedores. 

c) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o liquidación, 
salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por 
Metro; 

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

e) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin 
que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

g) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

h) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

i) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la 
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

j) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 
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k) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del 
monto vigente del contrato. 

l) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 

m)        Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista 
en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de 
protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o 
Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de 
Reorganización. 

n)  Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros 
o boletas exigidos en el presente Contrato; 

o) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o 
declaraciones. 

p) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

q) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, 
más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

r) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida 
desde Metro. 

s) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.  

t) Si el Proveedor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro. 

 
 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de 

incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. y podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime 
más convenientes para sus intereses: 
 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado 
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
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responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación 
de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la 
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 
denominará “Intervención de las Obras”. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad 
de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado 
por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de término del 
contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros efectivamente recibidos a su 
satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 
43.3.- Por incumplimiento de Metro S.A. 
 
 
El Contratista podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en la siguiente causal: 
Fuera requerido de pago, estando el Estado de Pago debidamente aprobado, emitida la 
respectiva Hoja de Entrada de servicio (HES) y la factura ingresada a plena satisfacción de 
Metro, éste no la pagare dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al requerimiento. 
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Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento, que su falta de pago en el plazo señalado tendrá como 
consecuencia el término anticipado al Contrato.  
 
El Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no 
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnización establecida en el artículo 43.1 
de las presentes Bases Administrativas. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o 
cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive 
directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

  

 

Art. 43    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 

Art. 44    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, 
salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
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y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto 
de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que 
acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago 
de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y 
control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos 
efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y 
en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
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calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido 
que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 
generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

Art. 45    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo 
de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su 
costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 
Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
 

Art. 46    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la 
obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, 
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dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 

Art. 47    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 48    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de 
prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 

Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
 

Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
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En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 

 LA PROPUESTA 

 

 

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 

 

 
 
 

FORMULARIO N° 1- A 

 

 

 

 

FORMULARIO N° 1-A 

LICITACIÓN PÚBLICA SUMINISTRO E INSTALACION DE 

PISO DE CAUCHO PARA GRADAS 

DE ALTO TRAFICO DE METRO S.A 

Valor Total Oferta, Impuestos Incluidos 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

        

Son:        

     (en palabras)         
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________Impuestos Incluidos 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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BAQUEDANO 13 COMBINACION VICENTE VALDES 22 4,27 1 4,27 2,64

BAQUEDANO 9 COMBINACION VICENTE VALDES 21 6,82 1 6,82 1,50

BAQUEDANO 10 COMBINACION VICENTE VALDES 8 5,72 0 0,00 0,00

BAQUEDANO 12 COMBINACION VICENTE VALDES 14 6,88 0 0,00 0,00

BAQUEDANO 16 COSTADO BIBLIOMETRO 17 6,80 1 6,80 2,54

BAQUEDANO 17 COSTADO ESTACION CLARO WIFI 11 4,84 0 0,00 0,00

BAQUEDANO 14 PARTE BAJO METROARTE TRINGULO AUSTRALE 22 3,90 1 3,90 1,50

BAQUEDANO 21 COSTADO MAXIK 10 6,80 0 0,00 0,00

BAQUEDANO - L5 A L1 BAJADA A 7 PUERTAS (DESCANSO MAS GRANDE) 20 3,77 1 3,77 8,04

1 3,90 2,62

1 3,90 2,67

1 3,80 2,63

1 3,80 2,65

COSTO M2 

TOTALES

ANCHO 

ESCALERA [ML]

N° 

PELDAÑOS

N° 

DESCANSOS

COSTO ML 

TOTALES

ANCHO 

DESCANSO 

LARGO 

DESCANSO 

3,8036

3,9034

-BAQUEDANO FRENTE A ESCALERA USADA PARA PRUEBAS

L1 A L5 BAJADA DESDE 7 PUERTAS (USADA PARA 

PRUEBAS)
-BAQUEDANO

DESCANSOSGRADAS

UBICACIÓN
N° 

ESCALERA
ESTACION

TOTAL IVA INCLUIDO

UTILIDADES 

TOTAL NETO

IVA

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

 

 

 

FORMULARIO N° 1-B 
 

 

 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 

 

FORMULARIO N° 2.1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  

 
RUT:  

 
Giro: 
  

 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  

 
Comuna:  

 
Ciudad:  

 
País:  

 
Página Web:  

 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  

 
Teléfono:  

 

 
Fax: 

 

 
Correo Electrónico: 
 

 

  

 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.2 
MINUTA LEGAL 
 

 
En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente DEBERÁ ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE: 
 
I.- Minuta Legal firmada, en español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
1.            Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2.            Objeto y capital,  
3.            Plazo de duración y vigencia,  
4.            Identificación de socios actuales,  
5.            Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con 
nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
  
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán presentar la 
documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según siguiente detalle:  
a.            Copia escritura de Constitución 
b.            Copia de las Modificaciones a la Escritura de Constitución 
c.            Escritura de delegación de poderes 
d.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 
e.            Certificado de Vigencia de Poderes 
  
 

  
 
 
 
 
                Nombre del Representante Legal                            Firma del Representante Legal 
                              del Proponente                                              del Proponente  
  
Santiago,………………….………….. de 201 
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FORMULARIO N° 3 
 
                                    
BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4. 
 
DECLARACIONES  
 
 
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/__ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 
 
DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.                                                               
, en nombre y representación del Proponente                        , declaro que los 
directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa proponente)……., 
……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, 
acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 

 

 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 
 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 

 
 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.                         , en nombre y 
representación del Proponente                                                   , declara conocer y 
aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la presente 
Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  
Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi 
Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar 
indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., 
haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien 
que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el 
sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO Nº 4.3 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

 
El Representante legal del Proponente, 
Sr……………………………….……………………………………... ,en nombre y 
representación del Proponente 
………………………………………………………..…………………………, declaro que los 
propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual 
represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han 
celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente 
para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente 
Expuestas que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente 
desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
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Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.4 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP)  

Empresa :  

 
El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
…………………………………………………………………………………………..............,  

en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y 

dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas 

al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se 

deberán individualizar y señalar país de origen: 

 

 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
 
 

Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
del Proponente                                             del Proponente 

 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la 
Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o 
institución autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el 
representante de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe 
se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

5. Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y 
previsionales. 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6 

 
PROPUESTA TECNICA 

 
 
 
Se debe presentar de acuerdo a lo solicitado en el punto artículo 14 e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

y/o 

 

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN TRABAJOS EN 

VÍA 

 

y/o 

 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2017-09-08T10:35:38-0300
	Karina Pavez




