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2ª RONDA RESPUESTAS A CONSULTAS A LAS
BASES DE LICITACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE PLC
ALSPA 8035 Y REEMPLAZO DE INTERFAZ HOMBRE
MÁQUINA (IHM) DE LAS LÍNEAS 2, 4, 4A y 5 DE METRO

N° Pregunta Respuesta

1

En el anexo 9 suministrado por el cliente (folleto
equipamiento PLC), la Cantidad de tarjetas de
E/S no parece cuadrar con la cantidad de
puntos de E/S para las estaciones Santa Ana y
Talleres; cual es la recomendación del Cliente?
confirmar que nos basamos en la cantidad de
tarjetas de E/S para la cotización ?

No todas las estaciones tienen la misma cantidad
de E/S, remitirse al anexo de E/S

2
Las exigencias en temperatura para los PC y
pantallas exigen equipos industriales; no se
puede suministrar equipos estándares de
oficina?

No, se requiere que el equipamiento cumpla con lo
especificado en las EETT, referente a la
temperatura entre 0 y 45 °C

3

Los PLC funcionan con el software SIGView;
este software SIGView es una aplicación
desarrollada por Alstom apoyándose en el
software PCView ?? Se puede conocer la
versión utilizada para PCView ??

SIGView corresponde al software de IHM, no de
PLC. Los PLC funcionan con software P8. Al
adjudicado se le entregará los software

4 Se puede obtener la documentación existente
bajo el formato Word? Se entregará en el formato disponible.

5
Se podría obtener la información relacionada a
los PC IHM L4 (Operating System y aplicacion
aplicativa)?

Al proveedor adjudicado se le entregará la
información

6

El Formulario 6.5 A relacionado con la
declaración de vínculo con las PEP hace
referencia a los propietarios, los directores y
ejecutivos principales de la empresa.
Entendemos que en cuanto a dichas personas,
solo se deben considerar la personas físicas y
no a las personas jurídicas?

La declaración es respecto a personas naturales ya
que son cargos.

7
Además, entendemos que la declaración del
Formulario 6.5 A se limita a las personas físicas
mencionadas en el Formulario 6.5 B?

Sí, se limita a personas naturales y se deben
individualizar en el formulario B a todos los que allí
se indican en caso que correspondan a personas
jurídicas favor también mencionar.

8

De conformidad a las instrucciones de la base
de licitación 11.f) las empresas que responden
en consorcio deben entregar la información
requerida respecto de cada una. Dicha
instrucción implicando la entrega de un
formulario por cada una de las empresas

Remítase a artículo 11 letra f. En caso de
presentarse en consorcio o grupo de empresas, se
deberá entregar la información requerida respecto
de cada uno de los integrantes del mismo.
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integrantes del consorcio, requerimos la
modificación del Formulario 6.5 A como sigue:
“(…) o  consorcio al cual represento (…)”.

9

El art. 4 indica: “Sólo podrán presentar oferta
en esta licitación las personas jurídicas, en
adelante el o los “Proponentes”, que se
encuentren legalmente constituidas en Chile”).
Thales propone responder como habitualmente
en consorcio con la empresa local Sometec;
este consorcio no es un consorcio establecido
formalmente en Chile. Solicitamos la
confirmación del cliente que nuestra oferta no
será rechazada por esta razón.

La oferta no será rechazada porque el consorcio no
está constituido legalmente en Chile. Se rectifica
respuesta emitida anteriormente a pregunta N°
238.
Los consorcios deben cumplir solamente con los
requisitos establecidos en el Art 4.

10

Por favor confirme que “Los suministros
contratados que provengan del extranjero se
internaran a nombre de Metro, pero los tributos
y pagos que tal operación devenguen serán
cancelados directamente por el Contratista,
sean derechos o tributos de internación, como
también los gastos de su agencia de aduana
para la gestión de internación y
desaduanamiento, los gastos derivados del no
pago oportuno de estos, los gastos de traslado
del suministro a sus Bodegas en Santiago y los
gastos de transporte a la obra y/o a recintos de
Metro.”

Sí, se confirma lo indicado.

11 Por favor, gracias por confirmar el INCOTERMS
del contrato

De acuerdo a la consulta y respuesta 10, debe
incluir todos los impuestos aplicables, es decir,
reflejar el valor final que pagará Metro. Clausula de
compra PBM “Puesto en Bodega Metro”.

12
El anexo C « Contrato y sus Anexos » no fue
entregado; les agradecemos entregar este
documento

Se enviará Carta de Aclaración al respecto.

13
En la pregunta 178 anterior, Metro había
respondido "se entregara pantallazo de una
estación; a mi conocimiento, no fue entregado
este pantallazo de imágenes.

Se pone a disposición de todos los Proponentes en
el portal de licitaciones de Metro
(www.metro.cl/licitaciones). Archivos Anexo 14 y
Anexo 15

14

Es posible considerar que se pueda operar solo
plc socorro mientras que la migración sea
realizada en el principal o viceversa?

Ambos PLC deben quedar operativos.

15 La operación debe ser siempre con los dos
PLC disponibles?

En operación siempre deben estar los dos PLC
disponibles.

16

Como operan los PLCs respecto a las salidas
de relé ¿están funcionando de forma
simultánea o solo un plc envía datos a los relés
de salida y el otro se encuentra inhibido hasta
que conmuta de normal a socorro?

Ambos PLC habilitan sus puertas  de salida, a
través de la lógicas de relés da el paso al PLC
activo, hasta  que se realice la conmutación.

17
Se pueden mantener los módulos I/O que sean
compatibles con la nueva plataforma o es
mandatorio cambiar todos los módulos I/O?

Todos los módulos se deben cambiar por nuevos,
es parte de la propuesta mantener el mismo
modelo, asegurando lo descrito en las EETT lo
relacionado con la obsolescencia.
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18

La conmutación entre PLC normal y socorro la
realiza el modulo externo serial, esto mediante
alguna lógica externa, si es así ¿cuál es el
criterio para ejecutar la conmutación? ¿Solo
perdida de comunicación entre PLC Normal y
socorro o existen otras condiciones?.

Se debe considerar que cualquier anomalía que
tenga el PLC Normal, debe bascular al PLC
Socorro y viceversa.

19 Para las IHM, ¿puede ser un sistema SCADA
Redundante Parte de la propuesta a plantear. Pero es factible

20 ¿Es necesario alarmas y datos históricos en las
IHM?

Sí es necesario, ya que las alarmas alertan al
personal de operaciones sobre alguna anomalía.
Respecto a los datos históricos estos son utilizados
por personal de mantenimiento.

21 ¿Cuántos puntos de los controladores se están
visualizando en las IHM?

Los datos de los puntos de entrada ya fueron
entregados, mayor antecedentes de datos del
programa se entregara al proveedor adjudicado.

22
Para los sistemas que cuenta con 1 IHM, se
debe considerar agregar un nuevo equipo para
que este sea redundante?

En relación a la cantidad de equipos, favor remitirse
a las EETT.

23

En la página 26 de las especificaciones
técnicas se incluyo una tabla que indica los
suministros de rack a incorporar en la oferta.
Favor aclarar y explicar porque en el rack va
solo en algunos casos solo CPU y en otros
CPU y monitor, dado que no se entiende que
es lo que se está solicitando.

Remitirse a EETT, todas las IHM deben ir con
pantalla.
Cabe señalar que en los PML va la CPU dentro del
Rack y el monitor va sobre del puesto.

24

Actualmente existen plc de 12 slots.¿Existe
espacio suficiente si quisiéramos incorporar un
plc de 16 slots en todos los locales técnicos?

Esto se debe verificar en terreno y es de
responsabilidad del proveedor..

Cada Local técnico tiene dimensiones disponibles
diferentes, se debe realizar levantamiento.

25
Se requiere una visita para conocer
instalaciones en línea 4 y 4A. Es posible
realizarlo antes de la entrega de la oferta?

No se realizarán  visitas a los LLTT de L4 – 4A.

26

En relación a la información de línea 4 Y 4A.
¿Se hará entrega al adjudicado de la
información en relación de las especificaciones
técnica del protocolo de comunicación entre el
FEP y los IHM´S?

Se entregara toda la información disponible por
Metro S.A.

27

¿Favor indicar si el suministro eléctrico será
proporcionado por metro para la energización
de los PLC´S? o es parte del proponente la
tarea de intervenir el armario de alimentación
eléctrica y cableado?

El suministro eléctrico es proporcionado por Metro.
Es a cargo del proponente  suministrar e instalar
todos los equipos para que el sistema quede
operativo, tanto de control como de alimentación.

28
¿Se considera en la propuesta el cambio del
cableado que alimenta los plc´s? Parte de la propuesta

29
Favor indicar si se puede agregar en el
formulario económico líneas de suministros que
se deben incluir, pero que no están

No, se deben ajustar a los formularios entregados.
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mencionados en las líneas del formulario?

30

En la pregunta/respuesta N° 156, se señala que
el Adjudicatario tendrá 7 días para presentar
descargos en el eventual caso de aplicación de
una multa. Favor se solicita explicitar si dicho
plazo corresponde a días corridos o hábiles.

Dicho plazo corresponde a días hábiles.

31
¿Es posible tener archivo con Especificaciones-

equipamiento-Autómatas de línea 4 y 4A?

Para L4 solo se considera cambio de IHM. Se
entregará información al adjudicado.
Es un equipo industrial que transmite por Ethernet.
Posible anexo pendiente

32

¿La redundancia puede ser solo a nivel de

comunicación y procesadores de PLC, y dejar

en un solo grupo las I/O?

No. La redundancia debe ser de todos los módulos
del PLC

33

Indicar si para las borneras “Phoenix
Varioface/F – SO353/A”, “Phoenix Varioface/F –
SO1838” y “Phoenix Varioface/F – SO1839”
tienen una hoja de datos (Datasheet) que se
nos pueda facilitar.

Es responsabilidad del proponente

34

Indicar si para las borneras “Phoenix
Varioface/F – SO353/A”, “Phoenix Varioface/F –
SO1838” y “Phoenix Varioface/F – SO1839”
tienen un proveedor para los repuestos o si
tienen identificado un modelo actualizado como
reemplazo del modelo existente en los tableros.

Es responsabilidad del proponente

35
Indicar si para los cables (entre los PLC y las
borneras) “F-SO 1488” y “F-SO 1840” tienen
una hoja de datos (Datasheet) que se nos
pueda facilitar.

Es responsabilidad del proponente

36

Indicar si para los cables (entre los PLC y las
borneras) “F-SO 1488” y “F-SO 1840” tienen un
proveedor para los repuestos o si tienen
identificado un modelo actualizado como
reemplazo del modelo existente en los tableros.

Es responsabilidad del proponente

37
Indicar si tienen disponible la Hoja de Datos
(Datasheet) del Conmutador de Enlace
API/PCC RS232C/RS485.

Metro no cuenta con esta información

38
Indicar si tienen un proveedor para el repuesto
del Conmutador de Enlace API/PCC
RS232C/RS485 o si tienen identificado un
modelo actualizado como reemplazo.

Metro no cuenta con esta información

39
Indicar si existe alguna programación o mapa
de memoria cargado en el Conmutador de
Enlace API/PCC RS232C/RS485.

Metro no cuenta con esta información
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40

En referencia a la pregunta 11 de la ronda de
preguntas anterior, se indica que se requiere
renovar los conmutadores. ¿Esto incluye el
Conmutador de Enlace API/PCC
RS232C/RS485? ¿Se puede considerar una
propuesta que lo reutilice?

Si, se requiere la renovación de todos los
conmutadores

41

Favor indicar lo siguiente:
a) ¿Cómo identifica el Basculador en el LT
cuándo debe conmutar el PLC Normal con el
PLC Socorro, o viceversa? ¿Recibe una señal?
b) ¿Envía una señal a los PLC? ¿Corresponde
a una señal del tipo entrada digital de los PLC?

Ante cualquier falla del PLC, el relé NOR/SEC
actúa.

42

En referencia a la pregunta 41 de la ronda de
preguntas anterior, ¿también se le facilitará al
proveedor adjudicado el software PCOP de
programación de las tarjetas PCM, como se
indica en el manual de mantenimiento?

Sí.

43
¿Es necesario reemplazar el respaldo de UPS
existente para las nuevas estaciones de
operación?

No.

44

Favor informar si los PLCs pertenecientes en
las estaciones de la misma red, consideran
algún enlace de comunicaciones entre ellos, ya
sea para transferencia de información entre
ellos (transferencia de permisivos,
enclavamientos, etc.), monitoreo remoto, o para
el desarrollo de labores de mantención de éstos
(ingreso remoto a los PLC para labores de
mantención, detección de fallas, diagnóstico,
etc.).

Sólo hay comunicación entre PLC de la misma
estación.

45

En relación a la comunicación entre los PLCs
de cada estación y el PCC, es probable que la
instalación del nuevo PLC requiera
modificar/impacte las direcciones de memoria
que ve el Software de Integración utilizado por
el PCC para monitorear/integrar cada Estación.
En  vista de esto, agradeceremos indicar forma
en que el PCC integra cada PLC (uso servidor
OPC, tipo de sofware HMI, etc.), de forma de
evaluar el eventual esfuerzo de reconfigurar
estas direcciones en PCC para la correcta
lectura/visualización de estas variables.

Se debe mantener el direccionamiento de memoria
entre PCC y PLC ya que no se puede intervenir en
la aplicación del servidor de PCC.

46

Favor confirmar si los requerimientos de Metro
para el presente Proyecto, sólo consideran el
reemplazar los equipos considerados dentro del
alcance (PLC, HMI), no considerándose desde
el punto de visto de configuración lógica (PLC)
y gráfica (HMIs), la incorporación de nueva
lógica o despliegues gráficos a los actualmente
ya en uso por el metro.
Caso contrario, favor indicar cantidad de
despliegues gráficos (despliegues en HMI), así
como funcionalidades (nuevas lógicas en
PLCs) adicionales requeridas.

Se debe mantener la lógica actual en el PLC e IHM.
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47

Favor confirmar si Metro requiere, para efectos
de mantención, historizar las variables de cada
PLC, acciones del operador, etc. En caso de
ser así, favor definir alcance de la historización
requerida (cantidad de variables, frecuencias
de muestreo máximos, niveles de redundancia
del/los historizadores, capacidad de
almacenamiento, etc.).

Como mínimo se debe mantener la funcionalidad
actual.

48
De la visita a terreno realizada, se desprende
que no se requerirá incorporar nuevas señales
de Entrada y Salida a las actualmente
consideradas en el Proyecto. Favor confirmar.

Se confirma.

49

En referencia a la ronda de preguntas anterior y
para poder evaluar correctamente cuánto se
debe intervenir para actualizar los IHM de la
línea 4/4A, debemos insistir en solicitar lo
siguiente:
a) Modelo y características de los FEP
b) Sistema Operativo con el que funcionan los
FEP.
c) OPC y licencias que funcionan en los FEP.
d) ¿Existen más software en los FEP? Favor
indicar cuáles son y las licencias asociadas.

El proponente que adjudique tendrá la información
requerida.

50

En referencia a la ronda de preguntas anterior y
para poder evaluar correctamente cuánto se
debe intervenir para actualizar los IHM de la
línea 4/4A, debemos insistir en solicitar lo
siguiente:
a) Modelo y características de los IHM
b) Si aplica, Sistema Operativo con el que
funcionan los IHM.
c) OPC y licencias que funcionan en los IHM.
d) Protocolo de comunicación entre los IHM y
los FEP.
e) Sofware IHM.
f) ¿Existen más software en los IHM? Favor
indicar cuáles son y las licencias asociadas.

El proponente que adjudique tendrá la información
requerida.

51

En base a las respuestas relacionadas al
software y licencias de los IHM de la línea 4/4A
(34, 63, 73, 187, 188), no queda claro el
alcance. Favor indicar si:
a) Se debe mantener el software IHM y OPC
intacto y actualizar Hardware y Sistema
Operativo
b) Se debe actualizar el software IHM y OPC,
además del Hardware y el Sistema Operativo
c) Se debe proponer un cambio de software, si
se considera una mejora, además del Hardware
y el Sistema Operativo
d) La solución queda a criterio del proveedor

El proponente que adjudique tendrá la información
requerida.

52 Indicar si los IHM de la línea 4/4A tienen algún
nivel de interacción con el sistema LATS, ya No hay interacción.
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sea sólo monitoreo o también comandos.

53
Con respecto a la pregunta anterior, si los IHM
de la línea 4/4A interactúan con el sistema
LATS, favor indicar el software involucrado en
esta interacción.

No aplica.

54

¿El proveedor adjudicado podrá contar con
instancias de capacitación por parte de
personal Metro (operación y filosofía de control)
para poder entender cómo se opera el sistema
actual, con el fin de hacer una migración fiel de
las interfaces gráficas?

Metro proporcionará la información que se
encuentre disponible.

55

En referencia a la pregunta 15 de la ronda de
preguntas anterior, se indica que se entregarán
los planos en formato PDF previo desarrollo
ingeniería de detalle. ¿Estarán disponibles los
planos en algún formato editable (CAD) para su
entrega al proveedor adjudicado? Esto
impactaría las HH involucradas en el desarrollo
de la ingeniería.

Existen planos en PDF y CAD y serán entregados
al adjudicado

56
Bases técnicas indican la necesidad de hacer
entrega de información en papel. Para el caso
de los planos, favor indicar si existe tamaño
mínimo para el desarrollo de éstos.

No existe un tamaño mínimo, pero los entregables
deben tener la información clara y legible.

57

Se entiende que los respaldos magnéticos a la
configuración lógica residente en los PLCs del
Proyecto, cuentan con comentarios, tags de
señales, etc., que permita un adecuado
seguimiento, entendimiento y reconstrucción.
Favor confirmar.
En caso de no ser así, favor indicar tipo de
información que será entregada por Metro
(descripción lógica por PLC, configuración PLC,
matrices de pruebas/verificaciones originales de
funcionamiento utilizadas por Alstom, etc.), para
reconstruir y probar la configuración
reconstruida.

Metro no cuenta con esta información.

58

Para el presente suministro, se considera la
entrega de la documentación estándar
(manuales de configuración software HMI,
manuales de configuración PLCs, hojas de
datos/catálogos HMI/tarjetasPLC/CPU PLC,
etc.), suministrada por los Proveedores de los
PLCs y HMI del Proyecto, en lo que respecta a
formato, idioma, contenido, etc., de éstos.
Favor confirmar si lo anterior, cumple con los
requerimientos y necesidades de Metro. En
caso contrario, favor definir el tipo de
documentación de los fabricantes requerida
para este proyecto.

Favor remitirse a los documentos solicitados en las
Especificaciones Técnicas.

59
Favor informar periodo de tiempo que se
tomará Metro, para revisar y aprobar la
ingeniería considerada dentro del alcance de

Como se indicó  en serie anterior, pregunta 239, El
plazo de revisión será de 30 días, no obstante
Metro hará su mejor esfuerzo en revisar con
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esta propuesta. antelación dicha documentación.
Si la suma de documentos enviados poseen en su
conjunto más de 250 hojas, los plazos de revisión
por parte de Metro se verán incrementados.

60
Favor informar periodo de tiempo que se
tomará Metro, para contestar Requerimientos
de Información originadas por el Proveedor.

Metro hará su mejor esfuerzo en enviar en el menor
plazo posible la documentación solicitada por el
proveedor. Sin embargo, ello dependerá de la
cantidad de información solicitada y de la
disponibilidad de dicha información.

61

Durante la reciente visita a terreno, se tuvo la
oportunidad de observar plano de alambrado
que mostraba la forma de conexionado/forma
de operar de la transferencia/selección entre
PLC Normal/Socorro. Agradeceremos remitir
planos ejemplos para el estudio de este
mecanismo.

Se pone a disposición de todos los Proponentes en
el portal de licitaciones de Metro
(www.metro.cl/licitaciones). Archivos: Anexo 16 -
LINEA 2_Vespucio B (As-Built)_E12_252e1219
Model y Anexo 17 - 252s1212A-Model

62
Favor indicar las temperatura máximas que se
pueden presentar en las Sala Eléctricas donde
residirán  PLCs que reemplazarán a los PLCs
Alstom del Proyecto.

Los equipos deben funcionar en el rango solicitado
en el punto 1.15 de las Especificaciones Técnicas.

63

Confirmar si se requiere que las CPUs de PCs
donde deben residir los softwares de las HMIs
consideradas por el Proyecto, deben ser del
tipo rackeable (aptas para montaje en rack 19")
o no.

No, pero se debe considerar que algunos PC van
dentro del rack solicitado.

Favor remitirse a las EETT.

64

Favor indicar si existe algún requerimiento para
el ingreso del personal a las dependencias de
Metro, tales como: Cursos de Inducción de
Seguridad para Ingreso a las áreas de trabajo,
Curso de Inducción Riesgos del Área,
Habilitaciones de Trabajo, etc., que sean
dictados por Metro u otro organismo, y que
deba cumplir nuestro personal, previo al inicio
de los trabajos.
En caso de ser así, favor detallar cantidad de
cursos y duración.

Remitirse al Artículo Nº 25 de las bases de
licitación.

65
Favor indicar grado de participación requerida
del asesor de seguridad (HSEC), requerido por
el Proyecto (Tiempo parcial, tiempo completo,
etc.).

Es necesario contar con un prevencionista para la
generación de documentos y protocolos de
prevención.
Además se debe mantener la información
actualizada de los accidentes que eventualmente
se generen.

66 ¿Es posible trabajar de día en el nivel
subterráneo de canalizaciones? No es posible.

67
¿Metro tiene algún estándar mínimo para el
cableado? ¿Se exige por ejemplo que el
cableado sea libre de halógenos?

Se debe mantener a lo menos el estándar de lo
instalado actualmente.

68 ¿Existe alguna restricción de cantidad de
filamentos para uso de FO? No.



Subgerencia de Abastecimiento
Gerencia de Ingeniería y Tecnología

Página 9 de 11
Febrero 2017

69

¿Es  posible usar fibra mono modo
considerando su versatilidad ya que
actualmente se puede usar en distancias cortas
con los equipos que existen actualmente en el
mercado?

Es parte de la propuesta.

70
Favor indicar características técnicas mínimas
de los equipos Notebook requeridos con este
suministro.

Procesador Intel i5 o equivalente
4GB RAM
500 GB HDD
Pantalla 15”
Tarjeta de video dedicada

71

Favor definir alcance de los cursos de
capacitación requeridas por Metro, en lo que
respecta a:
o Cantidad de cursos
o Tipos  de curso (operación, mantención,
configuración HMI, configuración PLC, etc.)
o Cantidad de personas por cursos
o Lugar de desarrollo del curso (dependencias
Metro/dependencias del Proveedor)
o Etc.
En caso que curso de
mantención/configuración PLC, requiera el
empleo de PLCs para el desarrollo de las
actividades, favor definir cantidad de personas
por equipo.

Según respuesta N°14 de la primera serie de
preguntas y respuestas, se repite que:

El desarrollo de capacitaciones, así como la
cantidad de módulos, la duración de cada módulo,
dependerá del Plan de capacitación entregado por
el Contratista.

Cada módulo deberá ser dictado con al menos 2
repeticiones y se deberá diferenciar entre
capacitación operativa y de mantenimiento. La
duración total de las capacitaciones entregadas por
el proveedor no deberá ser inferior a 40 horas.

Se aclara que las fechas de capacitación
dependerán de los acuerdos entre Metro y el
proveedor acorde a la disponibilidad de personal de
mantenimiento y personal de operaciones.

72

En la Especificación Técnica de licitación se
solicita suministro de racks o armario para
ubicar CPU y monitor. ¿Estos racks son para
reemplazo de racks existentes o se trata de un
suministro nuevo?. En caso de que sea
suministro nuevo ¿Hay espacio para ubicar
cada uno de estos racks?

Es un suministro nuevo. Se debe evaluar en
conjunto con metro espacio disponible

73

De acuerdo a la respuesta 121 que indica que
se pueden usar los racks actuales. Favor
confirmar que se refiere a los mismos racks
solicitados en las tablas 5 y 6 de las
especificaciones técnicas?

Según pregunta 121 entregada en la Primera Serie
de Respuestas, se repite:

Se podrán utilizar los racks actuales. Si el
proveedor considera que se deben reemplazar, lo
deberá detallar claramente en su oferta económica
como opcional.

74 Confirmar que la recepción preliminar se realiza
una vez terminada las pruebas.

Favor remitirse a las Bases Administrativas, en la
cual se detallan los procesos de recepción
Intermedia y Recepción Provisional.

75
Confirmar que la recepción preliminar se
realizará por estación.

Se confirma lo detallado en las Bases
Administrativas.
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76

Confirmar que serán aceptados estados de
pago mensuales, que consideren recepciones
preliminares por estación según porcentajes de
pagos indicados en el documento “pagos.pdf”.

Los estados de pago se generarán según los hitos
de pago, detallados en las Bases Administrativas y
según adjuntado “Pagos.pdf”

77

Considerando las estaciones: Cal y canto,
Santa Ana, Baquedano, Ñuble, Bellavista de la
Florida, Talleres San Eugenio. Favor confirmar
que la configuración actual consiste de 2 CPU +
1 KVM + 1 pantalla.

No, la configuración actual es como está en las
EETT

78

Considerando las estaciones: Cal y canto,
Santa Ana, Baquedano, Ñuble, Bellavista de la
Florida, Talleres San Eugenio. Favor indicar si
los PLC’s están en un Local Técnico y la
pantalla en un puesto de maniobra, como  está
dispuesto en  la estación visitada.

Todos los PLC están en LT. Para los IHM referirse
a la tabla 5 de las EETT

79

Para aquellas estaciones en donde no existen
PML’s sino PMZI, PMT favor describir si los
FEP están en un Local Técnico y la(s)
pantalla(s) en un puesto de maniobra, como
está dispuesto en la estación visitada (La
Cisterna).

Los FEP y las pantallas de los PMZI están en LT,
las pantallas o IHM de PMT se encuentran fuera
del L.T.

80
Según la respuesta 11, confirmar que es
obligatorio cambiar los conmutadores que se
encuentran al lado de las IHM en los PML.
Referencia:

Sí.

81

Confirmar que se aceptará como solución dejar
temporalmente un PLC ‘normal’ existente con
un PLC ‘socorro’ nuevo; para después
reemplazar el PLC ‘normal’ existente por un
PLC ‘normal nuevo.

Se puede dejar temporalmente esta solución,
siempre que se cumpla con: disponibilidad de
ambos PLC, comunicación entre PLC, que sean
compatibles, nuevo PLC debe estar fiabilizado
(programa funcionando, pruebas de conmutación,
etc)

82 1. La pregunta 218 quedó pendiente. Favor
enviar información.

Se adjunta anexo Anexo 16 LINEA 2_Vespucio B
(As-Built).

83 Para cada PMZI de línea 4 y 4A: ¿se debe
considerar 1 KVM?. No, es conexión directa entre CPU y pantalla

84
Favor informar que los planos que se deben
actualizar existen en formato autocad, sino
informar en cual formato digital estarán
disponibles.

Existen planos en PDF y CAD y serán entregados
al adjudicado

85
Suponiendo que las pruebas al sistema PLC se
realizan en un rack móvil, y luego el sistema se
traslada al rack definitivo; ¿Metro exigirá repetir
todas las pruebas?

Sí, se requerirán pruebas completas
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86

En referencia a la ejecución de los trabajos de
cambio de PLC en cada instalación, favor
indicar si será aceptado lo siguiente:

a) Cambio del subrack del PLC por uno
compatible con los módulos antiguos y
nuevos. En primera instancia se cambiará
el subrack manteniendo los módulos
antiguos.

b) Posteriormente se realizará el cambio uno a
uno de los módulos antiguos por los
módulos nuevos.

De ser aceptado, no es requerido el uso del
rack móvil para realizar las pruebas con los
PLC antiguos y nuevos, ni el switch de
transferencia, ya que para volver al sistema
antiguo solo hay que cambias los módulos
enchufables nuevos por lo antiguos.

No se entiende el término subrack.

87 Favor indicar si pueden ser aceptadas 2 ofertas
de un mismo proveedor.

Remitirse al Articulo Nº 4 “Requisitos para
participar en la Licitación” de las bases de licitación.

88
Confirmar que la marcha blanca es por
estación.

Se confirma que al menos se requiere un mes de
funcionamiento en Marcha Blanca de cada
estación.

89

Considerando la respuesta 223, favor confirmar
que se aceptará que las pruebas realizadas por
el proveedor consisten en simulación de
señales de entrada.

Se deben realizar pruebas completas del sistema,
por ejemplo:

 Comando de origen y destino de los trenes
 Verificación de la presencia y ausencia de

trenes en la vía.
 Posición de los cambios y de las señales
 ETC


