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1. INTRODUCCIÓN: 

En el marco del Proyecto “Aire Acondicionado para Trenes de Línea 1”, se han suscrito dos 

contratos con las empresas CAF y Alstom para la instalación de equipos de Aire Acondicionado en 

los trenes NS 07 y NS 93, de estos fabricantes respectivamente, que circulan por línea 1.  

 

Para la ejecución de estos proyectos es necesaria la entrega de los recintos y herramientas 

principales para la realización de estos trabajos, para lo cual se han desarrollado reuniones 

técnicas con los contratistas de cada contrato para definir la metodología de trabajo y las 

adecuaciones del recinto y facilidades necesarias para este trabajo.  

 

Dentro de estas se encuentran algunas Obras Civiles, Arquitectura y de Montajes, todas 

modificaciones necesarias apara adaptar estos recintos a los requerimientos técnicos de las 

empresas Alstom y CAF en Talleres Neptuno  

2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN: 

 

Los talleres Neptuno se emplazan en un terreno comprendido entre las calles Avenida Dorsal por 

el Norte, Avenida Oscar Bonilla por el Sur, Avenida Neptuno por el Oriente y Eugene O’Neil por el 

Poniente. Los talleres se encuentran emplazados al poniente de las vías de la Línea 1 y el terreno 

cuenta con dos accesos por Avenida Dorsal. 

 

El proyecto de Obras Civiles de Talleres Neptuno, surge de la necesidad de espacios físicos para 

el desarrollo del proyecto de aire acondicionado de los trenes NS-07 CAF y del proyecto de 

Modernización de los trenes NS-74. Al mismo tiempo se realizarán nuevas construcciones para 

mejorar espacios físicos de bodegas e instalaciones para contratistas de Metro. 

 

Esta licitación contempla la Ingeniería de Detalles y Construcción de las siguientes obras en los 

plazos indicados a continuación: 
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Descripción Superficie 

Aproximada 

Fecha de 

Entrega 

Estimada 

Taller para el proyecto de Aire Acondicionado de los 

trenes NS-07 CAF, Vías 11 y 12 

3500 m2 Enero 2015 

Instalaciones de oficinas y recintos de casa de 

cambio, camarines y baños 

320 m2 Enero 2015 

Bodega General CAF Bochas 1000 m2 Octubre 2014 

Nuevas Bodegas para Administración General 1400 m2 Enero 2015 

Patio de Bodega con Pavimentos 3700 m2 Enero 2015 

Reconstrucción de Nueva Cancha de Bochas 500 m2 Enero 2015 

 

 

En el presente documento se detallarán las especificaciones generales para cada una de estas 

obras. 

 

3. SISTEMA DE LICITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

 

Se define esta licitación bajo el sistema EPC, es decir la empresa Constructora es la que 

desarrolla la Ingeniería de Detalle y luego construye las obras, se adoptará como estándar Mínimo 

de Construcción las Especificaciones Especiales y/o Particulares recientemente utilizadas en la 

construcción del Taller de mantenimiento CAF ubicado en talleres Neptuno puesto en operación 

durante el primer semestre del 2008. 

Se entregan para el estudio de esta licitación las Especificaciones Técnicas y Planos de este 

Edificio. 
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4. ESTRUCTURAS EXISTENTES: 

 

Las obras se desarrollaran en el Recinto Neptuno bajo condiciones de operación que en ningún 

caso pueden ser interrumpidas. 

Así mismo se considera intervenir estructuras existentes las que deben ser  tratadas y/o 

modificadas según se indica: 

4.1 Vía 12 Existente: 
Rieles y Barras Guías, se desmontan y acopian en Neptuno para su posterior montaje. 

Durmientes, Pistas de Rodado y Balasto, se llevan a botadero como excedentes de obra 

Tope de Vía, se demuele. 

4.2 Bodegas Metálicas existentes (2) 
     Se demuelen y pueden ser utilizadas como instalaciones provisorias. 

4.3 Bodega de Materiales Químicos 
  Se mantiene hasta construir nueva dependencia, luego se trasladan materiales y se  

demuele 

4.4 Iluminación de Patio 
Se modifica según proyecto de detalles, los materiales existentes se llevan a botadero. 

4.5 Cámaras y Obras Civiles Menores Existentes 
Se demuelen o trasladan según proyecto de detalles 

4.6 Maquina de Cortar Pistas 
  Se traslada según proyecto de detalles 

 

5. DESCRIPCIÓN DE RECINTOS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

1 5.1 TALLER VÍAS 11 Y 12 

 

Para la ejecución del proyecto de aire acondicionado de los trenes CAF NS-07, se requiere la 

construcción de un galpón con 2 vías, que cuente con foso de revisión completo y con 

instalaciones para oficinas y bodegas. con red neumática, red de incendio, y con los servicios 
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sanitarios, eléctricos, mecánicos y en general las obras civiles necesarias para la operación 

completa del edificio. 

 Emplazamiento: 
El nuevo taller para el proyecto de aire acondicionado de los trenes CAF se ubicará en el 

sector suroeste de Talleres Neptuno, específicamente sobre las vías existentes V11 y V12. 

 Configuración: 
Estará compuesto por un galpón de 135 m de largo x 21m de ancho y contará con capacidad 

para 2 vías, con foso de revisión continuo. Se modificará la separación de las vías existentes 

V11 y V12. A cada costado de las vías se dejará una separación de 4m respecto del muro del 

taller. 

 Superficie: 
La superficie construida total aproximada será de 3.500 m2. 

 Materialidad: 
La construcción será de similares características al taller de mantenimiento menor CAF 

ubicado en Talleres Neptuno. Estará conformada por marcos de acero, con revestimiento de 

paneles dobles de aluzin prepintado rellenos con poliuretano expandido, más un zócalo de 

hormigón armado. El diseño puede ser modificado, pero siempre manteniendo el estándar del 

taller mencionado como referencia. 

El taller debe contar con aislación acústica y térmica. 

 Foso a lo largo del elevadas:tren y vías  
El taller contará con un foso de similares características que el taller de mantenimiento menor 

CAF, con 2 vías elevadas. Este foso contará con un subfoso debajo del centro de cada vía 

para que circule una mesa de levante. 

- Largo del foso: 145m 
- Ancho del foso: 1 m 
El foso y los subfosos deben contar con canaletas recolectoras de aguas lluvias y sistema de 

recolección de Riles. 

Al final del recorrido de las vías se deben instalar topes de seguridad similares a los del taller 

de mantenimiento menor CAF. 

 Piso:  
Alto tráfico, resistente a almacenaje de material pesado, además de tráfico de grúa horquilla. El 

piso  de hormigón debe ser considerado con tratamiento pulido según ET adjunta. 
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 Portones:  
El taller debe contar con un portón de carga y descarga de materiales, que permita el acceso 

de un camión liviano y el tránsito de grúa horquilla 

 Puente Grúa o Grúa Pórtico: 
No considera en esta etapa 

 Pasarelas Laterales a nivel de techo del tren: 
Se debe considerar trasladar y montar las plataformas metálicas existentes, estas son 

estructuras modulares tipo andamios de la Empresa PERI cuyos planos se adjuntan en esta 

licitación. 

 Cuerda de vida: 
En cada vía se debe contemplar la instalación de al menos una cuerda de vida por cada vía 

que permita desarrollar en forma segura los trabajos sobre el techo. Estas cuerdas de vida 

deben ser certificadas y compatibles con el diseño de los puentes de grúas y de las pasarelas 

laterales. Idem a existentes 

 Mesa de levante: 
El taller se equipará con 2 mesas de levante de equipos bajo bastidor, una por cada vía, de 

similares características a las usadas en el taller de Mantenimiento menor CAF. Estos fosos 

deben poseer espacio suficiente para ingresar o sacar la mesa de levante en los extremos del 

tren. 

 Tomas neumáticas: 
El Taller contará con red neumática en ambas vías, provista de 8 tomas rápidas a lo largo del 

foso, que arrojen 10 bares. Las tomas serán del mismo tipo que las tomas instaladas en el 

taller de mantenimiento menor CAF. El diseño del taller debe considerar una sala de 

compresores similar al del taller de mantenimiento menor CAF. 

 Sistema de alimentación de 750 VCC: 
No aplica en esta etapa 

 Sistema de Alimentación Eléctrica 220 y 380 v 
Se considera en el alcance de la licitación el diseño suministro y montaje de las canalizaciones, 

cables, artefactos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento eléctrico del taller, 

oficinas, patios y bodegas tanto en los consumos trifásicos como en los  monofásicos. Los 

consumos mínimos se describen en planos preliminares, en todo caso la capacidad máxima 

disponible son 250 amp trifásicos. 
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 Foso de lavado bajo bastidor: 
Se requiere un foso de lavado bajo bastidor a la entrada del taller, del largo suficiente para 

lavar un coche, provisto de filtro para la recirculación del agua y sistema de acopio y retiro de 

RILes RISes.  
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5.1.1 Baños, Oficinas  

 Emplazamiento. 
Estos recintos se ubicarán dentro del galpón de ampliación de Talleres, particularmente en su 

cabezal Poniente y constituyen un volumen de dos pisos en el cual se albergan el taller de 

trabajo, baños y vestidores más área de lockers en primer piso más un sector de oficinas, 

bodega y sala de reunión en segundo piso. 

 Configuración. 
Estará compuesto un volumen de dos pisos, construido en base a estructuras metálicas y losas 

colaborantes, similares a las oficinas del taller de mantenimiento menor CAF.  

 Superficie. 
La superficie construida será de aproximadamente 250m2 por planta. 

 Materialidad. 
La construcción está compuesta por una estructura de acero en perfiles y losa colaborante. Las 

tabiquerías delimitadoras de cada recinto se construyen con sistemas del tipo Volcometal y por 

albañilería confinada en perfilaría de acero, similar al taller de mantenimiento menor CAF 

5.1.2 Sala de compresores 

 Emplazamiento. 
Se debe definir la ubicación de esta sala. 

 Configuración. 
Comprende un recinto adosado al taller de aire acondicionado a manera de caseta. 

 Superficie. 
La superficie construida será de aproximadamente 23 m2 

 Materialidad. 
La construcción será de similares características al taller de mantenimiento menor CAF. 

5.2 NUEVAS BODEGAS PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

Dentro del plan maestro de obras civiles de Talleres Neptuno está considerado el mejoramiento de 

las tres bodegas de administración general ubicadas al costado de la vía V11. 
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Se debe diseñar una solución para remplazar estas tres bodegas, cumpliendo las normativas 

vigentes de almacenamiento para cada tipo de materiales 

 Emplazamiento. 
Se considera instalar la bodega adosada al costado sur del taller, según se indica en planos 

del proyecto 

 Configuración. 
Comprende un recinto adosado al taller de aire acondicionado con accesos mostrados en 

planos y que permita una modulación flexible dentro de ella, El piso será de H con terminación 

lisa u Helicóptero y tratamiento de sello. 

 Superficie. 
La superficie construida será de aproximadamente 1400 m2  

 Piso:  
Alto tráfico, resistente a almacenaje de material pesado, además de tráfico de grúa horquilla. El 

piso además debe ser sellado o preferentemente pintado. 

 Construcción: 
Debe tener un muro sólido de al menos 1 metro de altura, restante en estructura metálica y 

revestimientos según planos. 

 Portones:  
Contemplar portones de cortina automatizado para acceso de grúa horquilla y una puerta 

menor metálica de acceso a cada una de los sectores. 

 Acceso a Bodegas: 
Para la entrada se debe contemplar accesos pavimentados, para transito de grúa y camiones. 

Se debe garantizar el tránsito de una grúa horquilla desde la bodega hacia la entrada del taller 

de aire acondicionado. 

 Energía eléctrica: 
Considerar al menos 4 puntos de toma de corrientes de 220 y 380 VAC. 

 Iluminación:  
Iluminación artificial y tragaluces. Los requerimientos de iluminación artificial de acuerdo a 

normativa chilena NCH. Considerar sistemas de alta eficiencia o LED y sistema de iluminación 

exterior con accionamiento automático del tipo Fotoceldas 

 Seguridad:  
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Contemplar instalación de sistema de detección de humo y difusores de agua en caso de 

incendios. Instalación de sistema de alarma antirrobos. Además de cámaras de CCTV 

5.3 PATIOS Y EXTERIORES 

 

En el alcance de este proyecto se debe considerar la pavimentación de los patios anexos a taller y 

Bodegas específicamente la calle de acceso desde el portón por calle xxxx considerados en 

Hormigón y pavimentos de asfalto para el resto delas áreas según se muestra en planos. 

Incluye en este ítem: 

 Los movimientos de tierra necesarios 

 Saneamiento de aguas lluvias. 

 Iluminación Exterior 

 Cámaras de CCTV 

 Señalética Vial 
 

 Superficie. 
La superficie construida será de aproximadamente 3700 m2. 

5.4 BODEGA GENERAL CAF (BOCHAS) 

Se construirá una bodega para CAF, para almacenar los materiales y equipos utilizados en el 

mantenimiento menor de los trenes CAF 

A continuación se indican las especificaciones generales de esta bodega 

 Emplazamiento. 
La nueva bodega general CAF se ubicará en el sector noreste de Talleres Neptuno, 

específicamente entre la plataforma de pruebas de equipos eléctricos y el taller de zapatas, en 

el lugar donde hoy en día se encuentra una cancha de Bochas. 

 Configuración. 
Estará compuesto por un galpón de 30m de largo x 10m de ancho. 

 Superficie. 
La superficie construida será de aproximadamente 1000 m2 

 Piso:  
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Alto tráfico, resistente a almacenaje de material pesado, además de tráfico de grúa horquilla. El 

piso debe ser con terminación Pulido según ET adjuntas además debe ser sellado 

 Construcción: 
Debe tener un muro sólido de al menos 1 metros de altura, restante en material con cualidades 

de aislante térmico. 

 Cortafuego: 
Debe existir una separación a manera de cortafuego, a 12 metros desde el fondo de la nave, 

que divida el almacén en dos partes, sin unión entre ellas. La parte de 12 x 20 metros será 

considerada Bodega de Neumáticos, la parte de 48 x 20 metros será considerada Bodega 

General. 

 Portones:  
Contemplar portones de cortina automatizado para acceso de grúa horquilla y una puerta 

menor metálica de acceso a cada una de los sectores. 

 Acceso a bodegas: 
Para la entrada de ambas bodegas se debe contemplar accesos pavimentados, para transito 

de grúa y camiones. 

 Energía eléctrica: 
Requerida sólo para iluminación. 

 Iluminación:  
En Bodega de Neumáticos se requiere sólo iluminación artificial, no debe existir ningún tipo de 

tragaluz. 

Iluminación artificial y tragaluces. Los requerimientos de iluminación artificial de acuerdo a 

normativa chilena NCH. Considerar sistemas de alta eficiencia o LED y sistema de iluminación 

exterior con accionamiento automático del tipo Fotoceldas 

 Seguridad:  
 

Contemplar instalación de sistema de detección de humo y difusores de agua en caso de 

incendios. Instalación de sistema de alarma antirrobos. Además de cámaras de CCTV 

 


