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BA 1

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO : METRO DE SANTIAGO
OBRA : MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION
LA CISTERNA

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de las Obras

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a traveés del “Departamento
de Conservacion y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

1.2.- Identificacion de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior
contratacion de los trabajos de “Mejoramiento de barreras de acceso Estacion La
Cisterna”.

El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y
demas documentos que forman parte de las presentes Bases.

Art. 2 Inspector Técnico de Obra

La contraparte en la supervision técnica y administrativa es el Sr. Carlos Fuentes
Carrasco.

Teléfono . (+562) 2937 8628
e-malil : cfuentesc@metro.cl

Art. 3 Generalidades y Coordinacion con Contratos Paralelos

3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los
siguientes objetivos:

i) El horario de los trabajos sera el definido en las Especificaciones Técnicas,
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podran ser
retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, ;

i) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.
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La empresa que ejecute las obras, debera tomar las medidas necesarias tendientes a
lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes articulos de las
presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, correspondientes
a obligaciones que el adjudicatario debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el adjudicatario en la éptica de lograr
los fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en
el desarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes:

-Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las
obras no alteren el inicio de la operacién de las dependencias de Metro S.A., y
ademas, si fuera el caso, sin contravenir las ordenanzas municipales. Debera ser un
constructor civil.

- Dependiendo de las actividades y horarios en que se desarrollen los trabajos, el
sector involucrado en las obras debera encontrarse permanentemente limpio y libre
de escombros que impidan el desplazamiento. Asi como, debera ser objeto de una
adecuada sefalizacion y deberan advertir y orientar sobre los riesgos de circulacion.

- El Contratista debera observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de
Seguridad para Empresas Contratistas, demas regulaciones de Metro S.A. y las
sefaladas en las Especificaciones Técnicas.

3.2.- Coordinacion con Contratos Paralelos

Metro S.A. podra contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el area de las
obras.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos
de estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten
para su normal desarrollo. El Contratista debera cooperar y trabajar en armonia con
los otros contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y
otras personas empleadas por Metro S.A.

El Contratista sera responsable de la adecuada coordinacion de sus trabajos con los
de otros contratistas. Metro S.A. no aceptara ningun tipo de solicitud o reclamo
basado en retrasos que se hayan producido por falta de coordinacion.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relaciéon con sus trabajos o con su
coordinacion seran resueltos por la Inspeccién Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.”
definida en el articulo 37 “Inspeccion Técnica de la Obra”. En caso de discrepancia
con dicha resolucion, el Contratista debera dirigirse al Departamento de Conservacion
y Monitoreo, de acuerdo a lo mencionado en el articulo 1°.

Jcs
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Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas
para su oportuna o correcta ejecucién o para su terminacion, el adjudicatario debera
informar por escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o
retraso en las obras ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra
circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecucion de las obras.

Si el adjudicatario no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podra reclamar
por atrasos atribuibles a esas causas.

Art. 4 Cronograma de Licitaciéon
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:

PUBLICACION
Jueves 06 de agosto de 2015

DESCARGA DE BASES
(www.metrosantiago.cl/licitaciones)

VISITA A TERRENO

DIA: Miércoles 12 de agosto de 2015

LUGAR: Estacion La Cisterna (Linea 2),

Se comunicara oportunamente el horario y contacto.

RECEPCION DE CONSULTAS

DIA: Hasta el lunes 17 de agosto de 2015

HORARIO: Hasta 16: 00 horas

Enviar a correo electrénico: pmondacag@metro.cl y mmunozc@metro.cl

RESPUESTAS DE CONSULTAS
DIA: Miércoles 19 de agosto de 2015
Se subiran al Portal Metro y enviaran electronicamente.

RECEPCION DE OFERTAS

DIA: Miércoles 02 de Septiembre de 2016

HORARIO: Hasta las 15: horas

LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do piso Ed.
CCA

DIRECCION: Av. Libertador Bernardo O”Higgins N° 1414,

APERTURA DE OFERTAS TECNICAS

DIA: Miércoles 02 de Septiembre de 2016

HORARIO: 15:30 horas

LUGAR: Sala Quinta Normal ubicada en el 2do piso Ed. CCA. Av. Libertador
Rernardo O”Higgins N° 1414,

It 5 Requisitos para Optar a la Licitacién

/0lo podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas en adelante
el 0 los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitacion en el
portal de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que, por
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experiencia, capacidad técnica y econOmica, cumplan a satisfaccion con las
exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus
Especificaciones Técnicas, como asimismo, en las modificaciones o aclaraciones y
en las respuestas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso,
documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.

No se admite la participacion de consorcios constituidos o en formacion.

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la
confirmacion de su inscripcion para este proceso de licitacion, a través de los
procedimientos descritos en el portal antes indicado.

Para todos los efectos de la licitacion y del contrato, el idioma oficial ser& el espafiol.

Art. 6 Computo de Plazos.

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se
consideraran como dias corridos, salvo que se indique expresamente que son de dias
hébiles, entendiéndose por éstos, sblo de lunes a viernes, excluyendo dias festivos.
En caso que un plazo venza en dia inhabil, se entendera prorrogado hasta el dia habil
siguiente.

Art. 7 Restriccion a Participacion de Filiales y Coligadas.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos
conceptos se definen en el Titulo VIII de la Ley N° 18.046, s6lo una de ellas podra
presentar oferta. Sin embargo, bastara que una empresa del grupo se haya inscrito
en el proceso y asistido a la visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se
cumpla este requisito respecto de las demas empresas que forman parte del grupo
empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantia solidaria de la
matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros
y/o de capacidad econdmica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A.
hacer efectivas las respectivas boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Art. 8 Gastos de la Licitacién

odos los costos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
reparacion, presentaciéon de sus propuestas o cualquier otro gasto, seran de su

ics @ xclusiva cuenta y cargo.

Fiscalia
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at. 9 Capacidad Economica Disponible
A los Proponentes que participen en la presente licitacion se les exigira una Situacion
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Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual sera calificado en
forma exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados
por el Proponente, sin obligacion de justificar su decision.

Art. 10 Antecedentes que regiran el contrato

Formaran parte integrante del contrato que se suscriba, los siguientes documentos y
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en
que se indican:

i.  El Contrato y sus aditivos.

ii. Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

iii.  Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas por
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el
proceso.

iv. Bases de Licitacion y sus anexos, y Especificaciones Técnicas.
v. Oferta del Proponente.

Los documentos se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta ejecucion
de los trabajos y reglas de la técnica.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el
desempefio del Contratista. Los resultados de dicha evaluacion seran comunicados a
éste y considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones.

Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Los Proponentes que se hayan inscrito para participar en este proceso de licitacion

segun lo sefalado en el Articulo 5, podran efectuar por escrito, todas aquellas

consultas que estimen necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes

)ases 0 el de sus Anexos y Especificaciones Técnicas, como también para la

, resentacion de la propuesta. Las consultas deberdn ser enviadas via e-mail, en
cs. @ yymato Word, a pmondacag@metro.cl y mmunozc@metro.cl, de acuerdo al
e, ronograma de la licitacién. Las respuestas a las consultas realizadas por los
'roponentes se entregaran a través de la misma via al correo electrénico registrado

al momento de la inscripcion y se publicaran en el Portal Metro, en la fecha indicada

en el cronograma de esta licitacion. Las respuestas se enviaran por igual a todos
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aguellos que se inscribieron en el Portal Metro y que asistieron a la visita a terreno de
caracter obligatoria.

Metro podra, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el
plazo para la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a
los documentos y plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran
obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran
enviadas a los Proponentes, al correo electrénico registrado al momento de la
inscripcion, ademas de publicarse en el Portal Metro.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las
posibles aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte
integrante de las Bases de Licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar
conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar
la recepcion conforme de los correos electronicos y revisar el Portal Metro, tanto de
las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas por
Metro.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 12 Visita a Terreno

Los Proponentes deberan asistir a una visita guiada OBLIGATORIA, la que se
realizara en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitacion. El lugar de
la visita serd en Estacion La Cisterna (Linea 2), otros antecedentes seran
comunicados a través del Portal Metro. La asistencia se controlara mediante firma en
un acta de visita.

La inasistencia a esta visita, deja imposibilitado de participar en la presente licitacion,
pudiendo presentar Ofertas sélo los Proponentes que asistan a ella.

Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.

Los antecedentes entregados para el desarrollo de la obra, determinadas e informadas
a los Proponentes deben estimarse como referenciales, y solo para los efectos de la
presentacion de la propuesta y su evaluacion. En consecuencia, el Proponente debera
efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus observaciones, si las tuviere,
dentro del periodo de consultas y respuestas.

| contrato serd a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente debera considerar
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la

ics @ bra.
Fiscalia
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rt. 14 Presentacion y antecedentes de la oferta.
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Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original (papel) y una copia (CD
o pendrive), en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero vy,
“Oferta Econémica”, el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre del
Proponente (razon social) y firma cruzada del Proponente en la zona donde se sella
el sobre, nombre de la licitacion y nombre del destinatario de los mismos, que en este
caso sera Pilar Mondaca G.

Cada Proponente podra presentar solo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro
rechazarlas por esta causal.

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberan presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se
indica en el Anexo A de estas Bases.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta
naturaleza, deben ser en idioma espafol.

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberan ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra
documentacion.

La presentacion de documentos adicionales, distintos a los solicitados, se considerara
informacion complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata
de la oferta correspondiente.

En este sobre no se deben incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si asi lo estima
conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin
lugar a indemnizacion alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases de licitacion. Sin
~mbargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podran constituir modificacién a los
alores de la oferta Econdmica.

J_csr' @ e deja establecido, que la participacion en el proceso de licitacibn mediante la
Matro S resentacion de propuesta, implica la aceptacion del Proponente de las presentes
:ases de Licitacion.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, sera
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causal de no consideracion de su oferta y el Proponente podra ser suspendido o
excluido de futuras licitaciones o registros.

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie, si no se presentan correctamente los
documentos requeridos en las presentes Bases.

Sobre "OFERTA ECONOMICA”

El Proponente indicara en detalle las cantidades de los items de obras a suma
alzada, calculadas por él, el precio unitario de los items a suma alzada, incluido
gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada
item, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del
contrato. No se podran incorporar nuevas partidas al itemizado, ni modificar el
itemizado entregado.

Es de Unica y exclusiva responsabilidad del Proponente el célculo de la cantidad
efectiva de obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo sefialado en los
planos, especificaciones y reglas del arte de la construccion. En consecuencia, los
precios y los plazos de estos items no estan sujetos a ajustes, por causa de
diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el itemizado del
presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones
introducidas por Metro S.A.

En el sobre oferta econdmica, el Proponente no podrd incluir comentarios ni
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A. Tampoco se podra
realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases
de Licitacién y/o en sus documentos.

No se admitira modificacion ni aclaracion alguna a la Oferta econdmica.

Art. 15 Evaluacion y Comparacién de las Propuestas

Metro S.A. ha definido para la contratacion de las obras, que las licitaciones incluyan
un proceso de evaluacién y comparaciéon de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan

esencialmente a los documentos de la Licitacion, procederd a su evaluacion y

omparacion. Metro calificara y evaluara técnica, legal y financieramente las ofertas

/ e los Proponentes, verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las
ol @ xigencias de las bases de esta Licitacion, entre otros:

Fiscalia
Metro S.A.

Revision de antecedentes generales.
Evaluacion de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales.
- Evaluacion de antecedentes financieros y legales.
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Durante el periodo de evaluacién y comparacion de las propuestas, y con el objetivo
de facilitar este proceso, Metro S.A. podra requerir a cualquiera de los Proponentes
una mayor informacion o complementacion de los antecedentes presentados en su
propuesta.

La solicitud de aclaracién o complementacion correspondiente, se hara por escrito y
en ella no se pedira, ofrecerd, ni permitird cambios en los aspectos sustanciales de la
propuesta presentada. No se aceptara que durante este periodo los Proponentes
presenten correcciones a los documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de
ellas, irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo
qgue no dara lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificacion y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en
privado por una comision de evaluacion de propuestas designada por Metro S.A. Los
resultados de este proceso no dardn lugar a reclamo alguno por parte de los
Proponentes.

Art. 16 Recepcion y Apertura de ofertas técnicas

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 120 dias, contados a
partir de la fecha de recepcién de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la
ampliacion de dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la
presente Licitacion las que seran recepcionadas por Pilar Mondaca Gonzélez.

En el dia y la hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los
sobres caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen
asistir, con un nimero maximo de 2 asistentes por empresa. En dicha instancia sélo
se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el andlisis
detallado de los mismos en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara
constancia de este acto en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que
asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica" se mantendran cerrados y quedaran
en custodia de Metro S.A. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta
Econdmica sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva
sera descalificada de inmediato, sin lugar a indemnizacion de ninguna especie.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decision que no dara derecho al
Proponente a compensacion ni indemnizacién alguna en contra de Metro.

letro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima
onveniente en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin
@ Igar a indemnizacion alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no
umplan con los requisitos establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de
inguna forma dichas aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la
oferta econdmica.

Jcs
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De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes
presentados, ello podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de
la Oferta y, la no consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente
responsable podra ser suspendido o excluido de futuras licitaciones.

Art. 17 Rechazo de las ofertas

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y
demas documentos de la Licitacion o que no contenga la totalidad de los documentos
solicitados, podra ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares
establecidos en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas
no “Califican Técnicamente”, o no califiquen legal o financieramente, no se procedera
a la apertura de su Oferta Econdémica, y se les notificara por escrito la fecha de retiro
de su boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Art. 18 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan acompafiar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad
de la Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un
Banco Chileno o Banco extranjero con oficinas en el pais, cobrable y pagadera en
Santiago de Chile, por un monto total de $1.000.000 (un millébn de pesos), con un
plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) dias contados a partir de la fecha de
recepcion de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitacion.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza la Seriedad
de la Oferta Licitacion publica Mejoramiento de barreras de acceso Estacion La
Cisterna”.

En caso que Metro extienda los plazos de licitacion, los Proponentes interesados en
continuar participando en el proceso de licitacion deberan renovar dicha boleta, en los
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro
sefale. Los Proponentes que no renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los
términos sefalados, quedaran excluidos automaticamente de la licitacion.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

.-Si los antecedentes suministrados por los Proponentes en su oferta no fueren
@ eridicos o hubiesen inducido a Metro a error en la adjudicacion de la licitacion.
Jcs
e .-Si por alguna otra razén o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de
eriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente
haya falseado u ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya
sea referida a su organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o
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cualquier otra que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacién
por estos motivos.

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato en caso de serle
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, 0 no presenta oportunamente la
boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta sera devuelta a los Proponentes no favorecidos,
dentro de los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacion de la propuesta.
Sera obligacién de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro
no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al
mencionado plazo.

Art. 19 Apertura de las Ofertas Econdmicas.

La Apertura de las Ofertas Econdmicas se efectuard en un acto al que se invitara sélo
a los Proponentes que califiqguen en la etapa de evaluacién y se efectuara en las
oficinas de Metro, el dia y hora que se comunicara oportunamente.

En la oportunidad se extendera un Acta en la que se dejara constancia de los precios
ofertados y de cualquier otro antecedente que Metro estime de interés consignar, la
gue podra ser firmada por los proponentes que asistan. La anotacion de precios en el
Acta se podra reemplazar por la entrega a los Proponentes, en el mismo acto de
apertura, de fotocopia del formulario respectivo.

Art. 20 Adjudicacion de la Licitacion

Metro adjudicara la licitaciébn al Proponente que haya calificado en la etapa de
evaluacion técnica/legal/financiera, y cuya oferta estime mas conveniente a sus
intereses, a su juicio exclusivo.

Metro notificara por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes
a quienes se abri6 su oferta econémica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o

parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o

declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacién
compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

Art. 21 Firmay Antecedentes del Contrato
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Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante
el “Contratista”, éste debera presentar original o copia legalizada de la escritura de
constitucion de la sociedad con constancia de anotaciones marginales, de sus
principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus
representantes legales, ambos emitidos con una anticipacion no superior a 60 dias.
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicacion.

El representante legal del adjudicatario debera suscribir el contrato dentro de los 5
dias habiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la
licitacion a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta del adjudicatario.

Art. 22 Tipo de Contrato y Monto

El contrato sera a SUMA ALZADA vy sin reajustes. Todas las partidas deberan ser
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 2 decimales e IVA incluido, y
consideraran la totalidad de los gastos que demande la ejecucién de las obras hasta
su recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 23 Forma de Pago

Metro S.A. pagara las obras recibidas a su entera satisfaccién, por mes vencido, y por
el avance real mensual registrado, mediante vale vista bancario, previa emision del
formulario de “Hoja de Entrada de Servicio” (HES) por parte de Metro S.A., siendo
condicion necesaria para la emision de este documento el cumplimiento integro de
las condiciones contractuales pactadas, asi como la recepcién conforme de los
servicios de la respectiva Administracion Técnica del Contrato.

La factura por parte del Contratista serd expresada en pesos chilenos, al valor de la
UF, del dltimo dia del mes del servicio que se facture, quien podra emitirla,
Unicamente, cuando Metro asi lo autorice.

a factura sera recepcionada solo en la Unidad de Recepcion de Facturas de Metro
.A. ubicada en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414
rimer piso, en horarios de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.

n el caso de facturacion electronica, el Contratista debera utilizar la casilla
v1219000-3@c-e.cl para realizar el envio de sus documentos electronicos emitidos a
Metro S.A., haciendo referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES).
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Adicionalmente, al consultar la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos
Internos, debe presentar estado de validez "Documento Recibido por el SII". La
factura se considerara recibida en conformidad, una vez que el proveedor obtenga el
documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro.

Metro S.A. dispondra de un plazo maximo de 30 dias para reclamar el contenido de la
factura. El pago se hara efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) dias desde que
se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su
contenido u otros reparos, los plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de
la fecha de recepcion del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago de la obra mientras
no esté subsanado cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de
los trabajos, a algun elemento o recinto de la estacion y, en ningun caso, mientras no
haya sido aprobada por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de
fiel cumplimiento y los seguros exigidos.

En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u
otros reparos, los plazos antes sefalados comenzaran a regir a partir de la recepcion
de la nueva factura corregida.

En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna
prestacion de caracter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o
Subcontratista no haya cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se
descontara de los Estados de Pago mas préximos, en caso de haberlos, de las
retenciones o de la garantia, para lo cual Metro S.A. se entiende especialmente
facultada por el Contratista.

Para el caso de que se hubiera hecho cesién de una factura a un tercero y sin
perjuicio de la notificacion legal correspondiente, el Contratista debera presentar a
Metro, copia de los poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesion
en su representacion.

La I.T.O. debera adjuntar ademas, al estado de pago en curso, un informe o
certificado firmado por €l y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se
pagan en el respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro
del plazo contractual.

La ITO deberé exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y segun resulte
procedente, la presentacion de los comprobantes de pago de las cotizaciones
revisionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo
orrespondientes al periodo de las obras ejecutadas.

os documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el
ersonal del Contratista y sus Subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la
Jbra.
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Art. 24 Facultad de Retencidon de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al
pago de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, Metro
S.A. podra retener del estado de pago con motivo del presente contrato o cualquier
otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en
régimen de subcontratacion para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda.

Art. 25 Reajustes
Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste.

Art. 26 Multas

Metro podra disponer la aplicacién de multas, en caso que determine la existencia de
incumplimiento por parte del Contratista.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clausula.

La valorizacién de las multas, en el caso en que sean referidas a un porcentaje sobre
el monto del Contrato, se hara sobre el valor total de dicho contrato (monto contrato
con IVA). Para las multas definidas como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas
corresponderan a montos totales, descontables sobre el valor total del contrato
(monto contrato con IVA). En cada caso, estas multas se pagaran en pesos de
acuerdo al valor de la Unidad de Fomento vigente al dia del pago efectivo.

Las multas que Metro S.A., podra hacer efectivas se detallan a continuacion:

e Aseo Diario
La no realizacion del aseo diario, satisfactorio, que debera ser certificado por
el Jefe de Estacidon u otro personal que esté a cargo del recinto donde se
realicen los trabajos, sera motivo para cobrar como multa, en cada
oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento) valor con IVA
incluido.

e Prevencion de Riesgos
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Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencion de
riesgos sefaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de
Metro, sera sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento),
valor con IVA incluido; y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el
monto de la multa ascendera a UF 5 (cinco unidades de fomento), valor con
IVA incluido.

Multas por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO

El Contratista debera acatar las 6rdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento
cabal y oportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del
Contrato. Si el Contratista no acatara las ordenes de la I.T.O. o no diere
cumplimiento a alguna de sus obligaciones, la ITO le aplicara una multa
diaria de UF 10 (diez unidades de fomento), por cada incumplimiento y a
partir del primer dia de incumplimiento y hasta que éste haya sido corregido
a satisfaccion de la inspeccion. Previo consentimiento del Jefe de
Conservacion y Monitoreo.

Multa por atraso en la entrega de los trabajos

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados
en el dia fijado para su terminacion, se le aplicara una multa diaria del 3
(tres) por mil, aplicable sobre dias corridos, y sobre el monto total del
contrato original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la multa.

Multa por falta de supervision de parte del Contratista

Por cada dia de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno
de personal de supervisibon adecuado en numero y calidad a las
necesidades de las faenas, se aplicara una multa de UF 10 (diez unidades
de fomento).

Multa por afectar la operacién comercial de Metro S.A.

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso
en la hora de inicio de la operacion comercial de Metro S.A. o en el caso de
que por motivos imputables al Contratista, se generen alteraciones en la
frecuencia de la operacion del servicio de Metro S.A., dard lugar a la
aplicacion administrativa de una multa de UF 100 (cien unidades de
fomento), por cada evento.
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La repeticion de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista,
facultard a Metro a poner término de contrato, segun lo establecido en el
articulo N° 42 de las presentes Bases Administrativas.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, se
encuentra facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y
causales expresados, lo que hard administrativamente, sin necesidad de decisiéon
judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A.,
ademas, para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien
descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier
motivo 0 concepto. Podra asimismo, a su soélo arbitrio y mientras se encuentre
pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la
boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho
gue legal o contractualmente le corresponda.

En caso que el valor total acumulado de las multas exceda el 30% (treinta por ciento)
del valor del contrato, incluidas sus modificaciones, Metro S.A. podra poner Término
Anticipado al Contrato conforme a lo establecido en el Art. N° 42 de las presentes
Bases Administrativas.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera
reemplazarla, dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y
condiciones que la original. La no constitucién oportuna de la garantia de reemplazo,
facultara a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato.

Sadlo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantia cobrada,
el excedente sera devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para
su cobro.

Art. 27 Plazo de Ejecucion

| plazo total de ejecucién de la obra sera de 90 dias contados de la fecha
onsignada en el acta de entrega.

lo se contabilizaran en el plazo de ejecucion de la obra, los dias en que por razones
acnicas de Metro S.A. el Contratista no pueda trabajar. Estos dias adicionales no
_aran lugar a indemnizaciéon de ninguna especie a favor del Contratista.

El inicio de la obra estara sujeto a la aprobacion, de parte de Metro S.A., de las
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garantias y seguros exigidos en esta licitacion.

Art. 28 Medidas de Seguridad

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista
en el articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y
reglamentarias relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, en especial las previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del
Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que
ocupe en el cumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista debera cumplir
con el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., anexado a las
presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de
Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. Ademas, debera cumplir con las
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencion
de Riesgos de Metro S.A. y la I.T.O., respecto de los trabajos que se realicen.

Metro S.A. podrd vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas —
incluida la constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
si procediere mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los
trabajadores involucrados.

El prevencionista del Contratista debera emplear todo el tiempo que sea necesario en
funcion de los riesgos asociados al contrato y el numero de trabajadores del
contratista, el que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del programa
de prevencion de riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada
ocasién que visite alguno de los centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccion, de 3
(tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacion
de esta charla de induccion por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad
que tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras
actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de
terreno y/o el experto profesional en prevencion, para el control de los riesgos.

~I Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de
dministracion de riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la
jecucion del trabajo, cuando no se respeten las normas de prevencion de riesgos de
letro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones.

a suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y
seguridad industrial, no da derecho a reclamo y no significard un aumento en los
plazos parciales ni en el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacion de ninguna
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indole a favor del Contratista.

El Contratista estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se
desempefie su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice
en el lugar.

El Contratista deberd considerar en sus costos los elementos de proteccion
necesarios como cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 29 Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera el Unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de
los trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la
estricta observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente
las especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta
la ITO o Metro S.A. Sera responsable, ademas, de acuerdo a las normas generales
de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecucion del contrato,
ya sea en las obras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas,
servicios publicos y/o privados y otros.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del presente contrato, el
Contratista sera responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar,
indemnizar, efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente,
debido a dafios, perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a
terceras personas o0 cosas Yy a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se
produzcan con motivo de la ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones
y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las
obligaciones tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice
en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la
obra por el servicio de recoleccion contratado por el contratista y dispuestos en un
relleno sanitario autorizado. No se permitirq al Contratista almacenar residuos en las
instalaciones de Metro S.A.

Art. 30 Direccion de los Trabajos por el Contratista

~I Contratista debera designar un profesional responsable de los trabajos, como

, .dministrador de Contrato, el cual deberd cumplir con las condiciones profesionales

ol @ escritas en las especificaciones técnicas. Como se menciono en el Art. 3 debera ser
n constructor civil.

Metro S.A.

dicionalmente a lo antes sefalado, el Contratista debera disponer durante todo el
periodo que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal,
que aseguren el buen desarrollo del proyecto que se construye.
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Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podra a su sola decisién,
solicitar su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

Art. 31 Libro de Obra

Desde el inicio de la obra el Contratista debera mantener permanentemente en el
lugar de los trabajos un Libro de Obras en el que se contendran todas las
comunicaciones entre el Contratista, la I.T.O. y Metro S.A.

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviara una comunicacion al Contratista en la
cual se fijardn las normas que regirdn las comunicaciones oficiales entre el
Contratista y la 1.T.O., las que se realizardn mediante cartas y notas del Libro de
Obras en papel. El Libro de Obras en papel sera foliado y cada folio constara de 3
(tres) hojas:

e Un original que retirara la ITO;
e Una copia que retirara el Contratista; y
e Una copia que permanecerd en el Libro de Obras

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan
duda o aclaracion para el Contratista y toda peticion, reclamo y observacion de éste,
debera ser dirigida por escrito ala I.T.O.

Art. 32 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

El Contratista planificara los horarios y dias de trabajo, respetando el Cédigo del
Trabajo (Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Deberd cumplir en todo momento con los limites maximos permisibles de ruido, de
acuerdo a lo establecido en el DS 38 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente.

El Contratista debera indicar a la ITO, los lugares y fechas en que se realizaran
trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este uUltimo coordinar dichas
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la
comunicacion sefialada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por
excederse los limites permisibles de ruido en lugares y fechas no informados
~portunamente por el Contratista deberan ser asumidas por este ultimo.

, 'revio al inicio de las obras el Contratista sometera a la aprobacion de la I.T.O. los
ics. @ iferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.
Mo :ualquier modificacion que desee hacer al calendario y horarios autorizados, debera

er sometida a la aprobacion de la I.T.O. con 5 (cinco) dias de anticipacion, salvo
casos de emergencia en que este plazo pueda ser menor.
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La I.T.O. podra disponer modificaciones menores a la programacion del Contratista
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo
establecidos, cada vez que, en su opinidn, sea necesario para cumplir los plazos y
programas convenidos.

Art. 33 Seguros

Obligacion de tomar _sequros: El Contratista sera responsable y estara obligado, a
reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda accion correctiva y pagar
todo gasto que sea procedente, debido a dafios, perjuicios, lesiones, muertes y
pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 0 cosas y a las obras e
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del contrato
a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal,
de sus subcontratistas, de terceros que actien en su representacion o del personal
de cualquiera de ellos.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion
a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista
debera entregar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de
adjudicacién de la Licitacidon, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las
obras, hasta 60 (sesenta) dias después, contados desde la recepcion definitiva del
contrato, el seguro que se sefiala a continuacion:

- De Responsabilidad Civil.

El seguro de responsabilidad civil sera tomado por el Contratista estableciendo como
asegurado adicional a Metro S.A. En todo caso, las condiciones de la pdliza de
seguro debera contar con la aprobacion de Metro S.A., sin que esta aprobacion exima
al Contratista de su responsabilidad.

La cobertura y vigencia de los seguros no sera reducida, restringida o cambiada, sin
el previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pdlizas contemplen
deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado,
por cada cobertura. Seran de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los
eventuales deducibles de las polizas de seguros.

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por

oncepto de deducibles dentro del plazo de treinta dias, contados desde la fecha de

, mision de la respectiva liquidacion de siniestro, Metro S.A. podra retenerla o

ol @ escontarla, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, de cualquier suma de
inero que adeude al Contratista o hacer efectivas las garantias del contrato.

Fiscalia
Metro S.A.

I Contratista debera presentar a la I.T.O., cada vez que éste lo requiera, la pdliza de
seguro actualizada y los recibos de pago de las primas al dia.
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Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia el seguro estipulado en el
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro
S.A. podra, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer,
contratar, mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y
deducir en cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas,
de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas
actuaciones, no incurrira en responsabilidad alguna por estos hechos.

- Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista debera contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya
expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil:

I. RC de empresa.
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos,
ademas, aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no
cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir
también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura
adicional de trayecto o itinerario.

iv. RC cruzada.
v. RC vehicular y equipo movil.

vi. Daflo moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o
corporal.

vi. RC del asegurado por la que resulte civiimente responsable como
consecuencia de los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las
labores encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta
extension se aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o
por una transaccion aceptada por la compafiia de seguros.

fonto asegurado:

o @ | Agregado Anual | UF 2.000

Metro S.A.

sublimites de Indemnizacién para la CAD Patronal:
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Por Evento UF 1.000

Por Trabajador UF 500

Ambito territorial: Chile.
Jurisdiccion: chilena.

Art. 34 Garantia Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena
ejecucion

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista debera
presentar a Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de
Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del
contrato impuestos incluidos.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de
Garantia Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro,
emitidas por un banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con
oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su
sola presentacion, las que deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT:
61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 90 dias. El hecho
de que dicha boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion,
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, de un banco
extranjero sin domicilio en Chile, en ningin caso constituird un impedimento o
restriccion para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a
la sola presentacién de éste por parte de Metro S.A. sin tramite o consulta adicional
alguna, lo que debera constar expresamente en la glosa de la boleta de garantia
respectiva.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza el Fiel,
exacto, oportuno y total Cumplimiento del Contrato (se debe registrar el nombre del
contrato y su namero, este ultimo sera informado oportunamente por Metro S.A.) y
podra ser hecha efectiva por Metro S.A. a su sola presentacion y sin restricciones
para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en
representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente,
del banco XXX (extranjero), en ningun caso constituira un impedimento o restriccion
ara que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente
ocumento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera
onsulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En
ingun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de
n banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”.
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Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas
con una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. El incumplimiento de
esta obligacion habilitara a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer
efectivas las garantias que tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prorroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar
la Boleta de Garantia correspondiente con una anticipacion no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiéndose por el plazo sefalado en el parrafo segundo de esta
clausula. El incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro para poner término
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo
previsto en el Titulo VII del Libro | del Cédigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir
que el monto de estas boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su
vigencia existieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garantia
vigente, pudiendo, ademas, hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 183 C del Cédigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera restituida al término de su vigencia, siempre
gue se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades
derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, ademas, de
no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de
demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o Subcontratista, que puedan dar
origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del
Contratista o subcontratista.

Art. 35 Modalidades de los Trabajos

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas
dentro de los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades
especificas que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo
cual adoptara las medidas y precauciones mas adecuadas.

La ITO del Contrato controlara en forma periddica la correcta ejecucion de los

trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendra la facultad de
uspender aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no
stén previstos en las presentes Bases.

I Contratista debera velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados

ara su ejecucioén, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen

e stock o de importacion, ya que su no provision sera de exclusiva responsabilidad
del Contratista, no siendo imputable a Metro S.A.
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El personal del Contratista deberd comunicar cualquier situacion anormal o no
prevista a la ITO o a la Unidad que éste defina.

Art. 36 Prevenciones Especiales

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro
elemento claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en
gue esté desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y debera dar
cuenta al funcionario de Metro S.A. mas cercano, el que recibira el objeto en cuestidon
a cambio de un recibo con el detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, debera
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. més cercano, evitando
cualquier tipo de manipulacion de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al
personal del Contratista abrir o examinar tales elementos.

Art. 37 Inspeccion Técnica de las Obras (1.T.0.)

Metro S.A. podra designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o
grupo de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos
contratados especificamente para esta obra, que servira(n) de nexo entre ella y el
Contratista, y que actuara(n) como Inspeccion Técnica de Obras de los trabajos
materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el
avance de los mismos o la calidad de su ejecucion, y establecera los estandares de
calidad.

El Contratista ejecutard y mantendrd las obras de acuerdo con los términos del
contrato a satisfaccion de la I.T.O. y debera atenerse a las 6rdenes e instrucciones de
ésta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté
relacionada con las obras.

Atribuciones de la I.T.O.

La I.T.O. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones,
~lanos y condiciones establecidas en el contrato.

ics @ a) Ordenes de laI.T.O.

Mo El Contratista deberd someterse a las érdenes e instrucciones de la I.T.O.,
ordenes que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y

condiciones del contrato.
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b) Incumplimiento de las 6rdenes de la I.T.O.
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, sera sancionado
con la multa establecida en el articulo 26 de las presentes Bases
Administrativas.

La multa se devengara desde el primer dia de incumplimiento, después de
vencido el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

c) Rechazo de obras y/o materiales.
El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podrda ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los
materiales que sean rechazados por su mala calidad.

d) Paralizacién de faenas.

La I.T.O. estara facultada para detener una faena en cualquier momento de su
desarrollo, si considera que el Contratista no esta ejecutando las obras de
acuerdo a lo especificado o mantiene insuficientes o0 inadecuados recursos
materiales, de personal y/o de supervision o no esta empleando métodos de
trabajo adecuados. La detencion de una faena por las razones enumeradas, no
daré derecho al Contratista a reclamo o peticién alguna de indemnizacién o
aumento de plazo o de precio.

Art. 38 Dafnos y/o Perjuicios

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen
dafios o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion de las obras, se

cause directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de

particulares, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera en

consecuencia asumir todas las responsabilidades y reparaciones tanto econémicas

como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Pdliza, en el plazo que la
ITO, defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio
ersonal y por el de sus subcontratistas.

s @ a responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el
e sus Subcontratistas si fuera el caso.

Metro S.A.
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Art. 39 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterraneas, en tierra o aire, en
lugares que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propositos,
debiendo realizar una segregacion en origen de los residuos generados y, en general,
debera dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias
que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera
permanente debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se
debe adecuar al que Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntard al
contrato y formara parte integrante del mismo. En todo momento el Contratista
debera evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados. Para ello debera
depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte e
instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser aprobados por Metro respetando los
colores institucionales establecidos. Ademas, en caso de realizar el almacenamiento
de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. debera
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 78/2009 del
Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

La ITO sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las exigencias antes
seflaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su
cumplimiento.

Art. 40 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, la ITO debera realizar una
revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los residuos
generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las
instalaciones de Metro y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y
eliminacién de residuos a horarios en que no se generen problemas.

Art. 41 Continuidad del Servicio

FI Contratista debera otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la

uelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, debera

/ doptar todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial
il @ jercera en tiempo y forma las facultades previstas para el empleador en el Articulo
s 81 del Codigo del Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo
ecesarios, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A.
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Art. 42 Término Anticipado del Contrato

Metro S.A. podra poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato
sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligacion de pagar
indemnizacién alguna a favor del Contratista, pudiendo ejercer todos los demas
derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de incurrir éste en
cualquiera de las siguientes causales:

a) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en
favor de sus acreedores.

c) Si el Contratista es una compafia y va a su liquidacion, salvo que se trate de
una liquidacién voluntaria con fines de fusion con otras, o de reorganizacion,
debiendo en estos casos, contar con la autorizacion expresa y por escrito de
Metro S.A.

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o mas documentos comerciales, y
los mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias corridos o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena
aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el
Contratista sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios
de la empresa o0, en caso que el Contratista sea una sociedad anonima, si lo
fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad an6nima.

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) dias 0 mas,
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas,
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfaccién de la I.T.O.

g) Si, dentro de 15 (quince) dias después de haber sido notificado por escrito,
cs. @ no ha efectuado la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal,
gue hayan sido rechazados por la I.T.O.

h) Si, a juicio de Metro S.A., no esta ejecutando las obras de acuerdo con el
contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones
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estipuladas.

i) Si, ajuicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

]) Sitraspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el
traspaso de un subcontrato sin la aprobacion expresa y por escrito de Metro
S.A.

k) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento)
del monto vigente del contrato.

[) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o
boletas de garantia exigidos en esta licitacion.

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicara por
escrito al Contratista tal situacion, fijandole un plazo para que solucione la causal de
incumplimiento, en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, Si
transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de
incumplimiento a plena satisfaccion de Metro S.A., éste podra tomar las medidas
estipuladas a continuacion, segun estime mas convenientes para sus intereses.

Art. 43 Normas y Reglamentacion

El Contratista ejecutara las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con
las técnicas aceptadas y practicas usuales en este tipo de obras.

Las obras contratadas se ejecutaran en conformidad con las normas mencionadas en
las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demas documentos del
contrato.

Art. 44 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Contratista debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando
~orresponda.

/ 'n caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior,
s @ letro S.A. quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer
s 5. fectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las
bligaciones del Contratista.

Obligaciones Laborales vy Previsionales
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El Contratista se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados
por Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Codigo del Trabajo,
quienes actuaran bajo su exclusiva subordinacién y dependencia. Por lo tanto, queda
prohibido al Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para
cumplir con el contrato, salvo la subcontratacién que Metro S.A. autorice previamente
por escrito.

El Contratista y Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas
las obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que
empleen en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracion que
sigue sea taxativa, seran de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos,
asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las
cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en
general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos analogos.
Seran también de su cargo los gastos de movilizacion del personal y todos los demas
que, en relacién con el mismo, se originen con motivo u ocasion de la ejecucion del
contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con
ocasion del contrato, no podran ser considerados o0 esgrimidos por éste como un
antecedente justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus
dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones
legales, etc., segun los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales
vigentes.

El Contratista debera pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su
personal a través de Previred, ademas de entregar una clave de consulta a Metro
S.A. para verificar mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los
trabajadores sujetos al contrato.

Metro S.A. tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el
Caddigo del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podra
determinar si se acreditara mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién
del Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto
en el Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social, Reglamento del articulo 183 C inciso segundo, del Cadigo
el Trabajo, sobre acreditacion de cumplimiento de obligaciones laborales y
revisionales.
=@
Mera 5. iin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos
ue correspondan al Contratista, Metro S.A. tendra las siguientes facultades:
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a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten
al Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el
cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, Metro S.A. exigird al Contratista, presentar mensualmente,

adjunto a sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Direccién del Trabajo u otro organismo
certificador. Ademas tendra derecho a revisar, y el Contratista la obligacion de
exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus
correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de pago de
remuneraciones, planillas de declaracion y pago de impuestos de segunda
categoria, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos
efectos, el Contratista debera adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo
previsto en el articulo 154 bis del Cédigo del Trabajo.

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista debera enviar a la Gerencia
de Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado
de antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Direccién del trabajo,
con la finalidad de conocer la situacion actual del Contratista respecto de
multas o deudas por cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En
caso de gue éste sea informado con multas o deudas, deberan ser aclaradas si
corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el
Contratista a la mayor brevedad.

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista,
cuando no cumpla en tiempo y forma con la exhibicion de documentos
sefialada en la letra precedente. Metro S.A. también estard facultada para
retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las obligaciones
laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista,
cuando éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo, documentos o

, registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o
ics @ certificadores), mas los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento,
Moo podra a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditacién del pago de

las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas
no devengaran ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si
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éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud
de sus trabajadores antes del vencimiento del dia 10 del mes calendario
siguiente a aquel de la recepcidon de la factura, Metro S.A. podra pagar dichas
obligaciones a nombre del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengara en contra
de éste, y a favor de Metro S.A., ademés del derecho de repeticién de ésta por
lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos
adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF
por Trabajador, a titulo de multa convencional que las partes por este acto
avalian anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento
de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengara por cada
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador
gue esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A.

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de
todas sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con
cargo a lo que ésta le deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola,
asimismo, de la obligacion de rendir cuentas, debiendo sélo entregar copia de
los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado
al pago de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o
subcontratistas, Metro S.A. podra retener de cualquier estado de pago que
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que
prestaron servicios en régimen de subcontratacion para Metro S.A., pudiendo
ademas hacer efectiva cualquier garantia vigente que esté constituida a su
favor.

Licitacion Publica: Mejoramiento de barreras de acceso Estacion La Cisterna



BA 32

Art. 45 Recepcidn Provisoria y Definitiva de las Obras

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informara por escrito la fecha de
término de éstos a la ITO, quien verificar4 el fiel cumplimiento del contrato, las
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si la ITO formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a la recepcion y
otorgara, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de
dias corridos que no excedera el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su
costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si
transcurrido este plazo no se hubiese dado solucion satisfactoria a todas las
observaciones planteadas, el Contratista estara afecto a la multa diaria segun el articulo
26 de las presentes Bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrard una comision, la que una vez
verificada la correcta ejecucion de las obras dara por recibidos los trabajos, y
establecera la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripcion del Acta de
Recepcion que firmara la comisiébn de recepcion y el contratista en sefial de
conformidad.

Art. 46 Recepcidn Definitiva de la Obra

Art. 47 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucion de las Obras

La Inspeccion Técnica de la Obra controlard en forma sistematica la calidad y avance
de los trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podra contratar ademas, la
asistencia de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes seran
los oficialmente validos.

Los ensayos de control de calidad que estén sefialados en las Especificaciones
Técnicas, seran de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras
defectuosas también seran de cargo del Contratista, aun cuando su ejecucion sea
ordenada por la ITO de Metro S.A.

Las reparaciones o modificaciones de las obras afectadas, seran ejecutadas con
cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y ensayes que demande el
analisis y reparacion de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra. Sin

mbargo, el Contratista debera replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que

/ 1 experiencia indigue como necesarios para lograr una buena ejecucion y término a
Jcs @ 1 0bra, tanto en calidad como para lograr una perfecta terminacion.

Fiscalia
Metro S.A.

oda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecision en los
~ntecedentes de la propuesta, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.
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Art. 48 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el
cumplimiento de sus deberes de direccidn y supervisién, adoptando e implementando
medidas de prevencion y supervision destinadas a evitar la comision de alguno de los
delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus duefos, controladores,
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de
administracién y sus trabajadores.

Art. 49 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del
contrato, sin la expresa y previa autorizacion, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podra, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las
obligaciones y derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus
partes. El Contratista no podra en ningun caso gravar con prendas o establecer otros
gravamenes sobre el contrato, sin autorizacion previa de Metro.

Art. 50 Domicilio y Solucion de conflictos
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberan establecer

domicilio en la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus
tribunales ordinarios de Justicia.

Jcs
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ANEXO “A”
FORMULARIOS
CONTENIDO DE LA OFERTA TECNICA

Formulario N° 1 Identificacion del Proponente
En este formulario el Proponente debera presentar todos los datos y antecedentes
gue se solicitan, de la empresa que presenta la Oferta.

Formulario N° 2 Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta
En este formulario el Proponente adjuntara el original de la Boleta de Garantia
Bancaria de Seriedad de la Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas.

Formulario N° 3 Declaracion conocimiento y aceptacion antecedentes
En este formulario, debidamente firmado, la empresa Proponente consignara haber
estudiado todos los antecedentes que se proporcionan en la presente Licitacion, y
asumir las responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

Formulario N° 4 Experiencia del Proponente

En este formulario, el Proponente detallard su experiencia en las obras de la
naturaleza que se licitan o haya realizado. También indicara los contratos que tiene
vigentes, en el &rea relacionada con los obras a contratar.

Formulario N° 5 Organizacion del Contratista durante el desarrollo de los trabajos
El Proponente debera entregar la informacion respecto de la organizacion que
establecerd para la ejecucion de los trabajos, Curriculum vitae de la ITO destinado
para estas obras, seflalando su experiencia. La informacion debe ser presentada en
base a un Organigrama Funcional en el cual indique para cada funcién los
profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales
gue ejecutaran las obras en cada etapa. El organigrama debe contemplar toda la
organizacion, desde el encargado del contrato hasta la parte operativa.

Formulario N° 6 Plan de Asignacion de Recursos Técnicos y Humanos para las
Obras.

En este formulario, el Proponente detallara los profesionales asignados a las Obras
que se adjudicaran, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV,
especificando la experiencia y descripcion de roles que han desempefiado en
proyectos similares. Ademas listar los equipos, Maquinaria, Instrumentos vy
herramientas con que cuenta la empresa para la correcta ejecucion de los trabajos.
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Formulario N° 7 Metodologia Propuesta para la ejecucion de las Obras

En este formulario, el Proponente detallara las principales tareas a ejecutar y sus
alcances, indicando la metodologia a aplicar y las etapas que componen la ejecucion
de las Obras que se adjudicaran, tales como recursos materiales e insumos,
procedimientos, organizacion del trabajo, metodologia, etc. dentro del marco de las
Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas.

Formulario N° 8 Estados Financieros

En este formulario, el Proponente incluira:

1.-Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta (Formulario 22 y
Certificado de declaracion) debidamente timbrada por el Servicio de Tesoreria o
institucioén autorizada

2.-Fotocopia de las 6 ultimas declaraciones de pago de IVA

v" Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbradas por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada (Formulario 22 y
Certificado de Declaracion)

v Fotocopia de las 12 ultimas declaraciones de pago de IVA

v Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de
resultados debidamente firmados por el representante de la empresa y/o un
profesional contable

Certificado de antecedentes comerciales DICOM, en original, de no mas de treinta dias
de antigliedad a la fecha de su presentacion En caso de presentarse en consorcio, se
debera entregar la informacion requerida respecto de cada uno de los integrantes del
mismo.

Formulario N° 9 Informe Legal

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no mas de 60 dias de
antigiiedad a la fecha de presentacion de las propuestas, el Proponente incluird una
minuta legal, en idioma espafiol, que comprenda como minimo los siguientes
aspectos:

- Constitucién y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

- Objeto y capital,

- Plazo de duracion y vigencia,

- Identificacion de socios actuales,

- Forma de administracibn y personeria de sus representantes legales,
individualizandolos con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al

referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

Jcs
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En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario N° 10  Declaracién conflicto de intereses

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignara si alguno de sus
directivos superiores o ejecutivos, posee algun tipo de relaciéon con cualquier directivo
de Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que
tengan la condicion de directores 0 ejecutivos que posean interés en toda
negociacion, acto, contrato u operacion en la que como contraparte deban intervenir
ellos mismos, sus conyuges o sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervencion se realiza a traves
de empresas en las cuales sean directores o duefios directos o0 a través de otras
personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

Formularios N° 11 a y b Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria

En estos formularios, debidamente firmados, el Proponente consignara si participan
como consorcios y/o con otra empresa, sefialando que se obligaran como
codeudores solidarios. Si se presenta como empresa unica, se debe sefialar NO
APLICA.

Formulario N° 12 Declaracién Grupo empresarial

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignara si forma parte de
un grupo empresarial y su descripcion, en los términos definidos en el articulo 96 de
la Ley N°18.045 y articulos 86 y 87 de la Ley N°18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

ANEXO “B” FORMULARIOS
CONTENIDO OFERTA ECONOMICA

Formulario N° 13y 13-A  Oferta econdmica

En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignara la oferta
econdmica en letras y nimeros.

Jcs
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OFERTA TECNICA
FORMULARIO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

Razon Social

RUT

Constituido Legalmente en

Indicar tipo de sociedad :

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Calle

Comuna

Ciudad :

Pais

Pagina Web

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
Nombre: RUT:
Teléfono

Fax

Correo Electronico :

Personeria : Escritura publica de fecha (indicar fecha), Notaria de (indicar ciudad), de don (indicar
nombre del notario)

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACION

Nombre:

Teléfono/Celular

Correo Electrénico:

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......coviiiiie i de 2015

Jcs
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FORMULARIO N° 2

BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Original de la Boleta de Garantia Bancaria en Oferta “Original”
Fotocopia de la Boleta de Garantia Bancaria en la Oferta “Copia”

Identificacion del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.",
RUT: 61.219.000-3

Vigencia: 120 dias corridos, a partir de la fecha final de recepcién de las propuestas establecida en
el cronograma de la licitacién.

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el pais,
cobrable y pagadera en Santiago de Chile

LA BOLETA EN GARANTIA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TECNICA.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......coovvviiie i de 2015
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FORMULARIO N° 3

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LICITACION

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE :

El Representante Oficial del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente

declara conocer y aceptar las condiciones y requer|m|ento establecidos en los Documentos de la
presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados
para el estudio de la presente Licitacién. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin
condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta en esta Licitacion,
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase,
en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi
Representada fuera de Bases, marginandola del presente proceso de Licitacion, o bien declare
desierta la Licitacion, o bien que adjudique la Licitacion a otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de Chile,
incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo con los
Documentos de la Licitacién, y sin que ello importe una limitacién a lo anterior, por el sélo hecho de
firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa
gue le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 7 de las presentes
bases de licitacién, presenta oferta.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiag0, ... e de 2015
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FORMULARIO N° 4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE:

El Proponente adjuntard a este formulario, informacion sobre las obras que regularmente realiza:
Nombre del Mandante, afio de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la
empresa Mandante.

v" Breve descripcién de las obras ejecutadas.
v" Tipo de contrato
v" Duracién de los contratos. (Fechas)
v Nombre del Contacto en la empresa donde ejecuto la obra.
v" Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.
Empresa Breve Descripcion | Tipo de | Fechas Nombre Valor Total
del Contrato Contrato Contacto y N° | (UF)
Teléfono

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal

del Proponente del Proponente

Santiago,.....ccov i de 2015

/
/
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FORMULARIO N° 5

ORGANIZACION DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE:

El Proponente debera entregar la descripcion de la estructura de la organizacion (organigrama) que
serd implementada para ejecutar las obras. Esta estructura debera indicar los responsables,
consignando explicitamente al menos: profesionales, técnicos y experto en prevencién de riesgos.
La informacion debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique para
cada funcion los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no
profesionales que ejecutaran las obras en cada etapa.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiAg0, ... de 2015
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FORMULARIO N° 6

PLAN DE ASIGNACION DE RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS
PARA EL SERVICIO

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA
NOMBRE PROPONENTE:

En este formulario, el Proponente detallara los profesionales asignados a la ejecucion de la obra,
indicando cada especialidad y actividad, mediante curriculum vitae, especificando la experiencia y
descripcion de roles que han desempefiado en proyectos similares (para todos los profesionales se
debera incluir los correspondientes certificados de titulo).

Ademas listar los materiales, equipos, maquinaria, instrumentos y herramientas con que cuenta la
empresa para la correcta ejecucion de los trabajos.

Ademas el proponente debera adjuntar a este formulario:

v" Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevencion y presentar el certificado de titulo y
la certificacion del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevencion.

Curriculum Vitae del Constructor Civil y presentar el certificado de titulo.

Curriculum Vitae de Soldadores calificados y su certificacion.

Metro S.A., se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que considere
indispensables para los trabajos que se contratan, como asimismo verificar la informacion

entregada.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.....coovvviie i de 2015
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FORMULARIO N° 7

METODOLOGIA PROPUESTA

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE

El Proponente adjuntard a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma mas
detallada posible, la metodologia que contempla para el desarrollo de las obras, especificando el
modo en que llevara a cabo los trabajos.

Debera explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, tales como,
estructura de turnos, horarios, recursos, dotaciéon, materiales e insumos, procedimientos, etc., dentro
del marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas.

v' Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duracién, fechas de
ejecucioén de las diferentes actividades y ruta critica). El programa debera indicar el plazo
total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las obras, el
programa se debera controlar en forma periddica y en cualquier oportunidad en que Metro lo
solicite.

v' Programa Mensual de Utilizacién de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a las
siguientes categorias: profesionales, técnicos y jornales.

v Planificacién Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los metodologia y
secuencias constructivas de las principales actividades.

v’ Listado de los Equipos y Maquinarias que seran utilizados, los que deberdn minimizar el
impacto ambiental.

Antecedentes Prevencion de Riesgos: El Proponente debera adjuntar a este formulario los
siguientes documentos:

v' Estadisticas de Accidentabilidad, con certificacién actualizada al mes anterior al de
presentacion de la propuesta, que incluya los indicadores de gestion en prevencién de
riesgos de los (ltimos dos afios, emitidos por el organismo administrador de la Ley N°
16.744, en que se indique: nimero de accidentes, dias perdidos, dotacion promedio,
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de
construccion de obras civiles, todo ello, para cada periodo de 12 (doce) meses.

v" En caso de consorcios, esta estadistica debera presentarse por separado respecto de cada
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio
como tal, conforme estime la comision.

v" Programa de Prevencion de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos,
indicando las medidas de prevencion aplicables y que estén destinadas a controlar los
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

f @ 3ANTAG0, .. et de 2015
J.CSI'
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FORMULARIO N° 8
ESTADOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE:

El Proponente adjuntara a este formulario:

1. Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el
Servicio de Tesoreria o institucion autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaracion).

2. Fotocopia de las 12 Ultimas declaraciones de pago de IVA.

3. Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente
firmados por el representante de la empresa y/o un profesional contable.

5. Certificado de antecedentes comerciales DICOM, en original, de no mas de treinta dias de
antigliedad a la fecha de su presentacion.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......vovviiiie i, de 2015
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FORMULARIO N° 9

INFORME LEGAL

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE:

El Proponente adjuntara a este formulario:
Informe Legal en espafiol, firmado y fechado con vigencia reciente (60 dias) que fundadamente se
pronuncie sobre los siguientes aspectos, como minimo:

v" Constituciéon legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o
registros publicos.
Capital de la Sociedad
Objeto de la Sociedad.
Socios actuales de la Sociedad.
Plazo de duracién y vigencia de la Sociedad
Forma de administracion de la Sociedad
Personerias de sus representantes legales, individualizandolos con nombres, apellidos y
cédulas de identidad.
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido informe,
guedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias que Metro
S.A. manifieste, en el plazo que se le sefiale.
Considerar que en éste formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones (ver art. 14), Sélo
deben entregar el informe resumen (de a lo mas 5 planas) en el cual se hace alusion a la
documentacion legal sefialados en este formulario.
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compaifiia o por el representante legal.

ASENENENENEN

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiAg0, ... e de 2015

Jcs
Fiscalia
Metro S.A.
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FORMULARIO N° 10

DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE:

El Representante Oficial del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa .(Indicar nombre de la empresa
proponente)....... y e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la empresa
Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociacion, acto, contrato u
operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus conyuges 0 sus parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de
empresas en las cuales sean directores o duefios directos o a través de otras personas naturales o
juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vinculo.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiag0, ... e de 2015

Jcs
Fiscalia
Metro S.A.
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Si este formulario no aplica, sefalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” v firmar

FORMULARIO N° 11 a

CONSORCIO — COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

LICITACION PUBLICA MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTERNA

PROPONENTE :

B.CONSTITUCION DE LA EMPRESA
El Participante es:

C.DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL

D.REPRESENTANTE ANTE METRO S.A.
N OO, e

Ciudad @

Fax L e
Poder; Notaria : o Fecha

E. IDENTIFICACION DEL CONSORCIO PARTICIPANTE

Empresa N° 1
RUT 1 e,

direccion:

calle 1 N° D .

s @ ..........................
owaigtiy Siudad :

a. Persona Natural ...

b. Sociedad de Personas ..........cccccccvnnnnee

C. Sociedad An6nima ...

d. CONSOICI0  eeeeeeeeeeeeiiieeeeen

e. Otros (especificar)  .oocccvceeveeeeiee
Constituido legalmente en: ...
En caso de Consorcio indicar:

1) EMPresa:

2) EMpPresa:

3) Empresa (y asi sucesivamente si corresponde)

Calle 1 N° T .

BN L07112] o] 1

El Representante Oficial del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente ,

A. NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA

NOMBRE it e e e e
RUT 1 e

Participacion:
Participacion:

Calle @ N° T Depto./Of.
Ciudad :
Casilla electronica L Teléfono

Fax L e

Casilla electrénica L Teléfono

casilla electrénica L Teléfono

Fax D
| Nombre del (de los)

Licitacién Publica: Mejoramiento de barreras de acceso Estacion La Cisterna
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Representante(s) legales
Firma del (de los) representante(s) legales ...

Empresa N° 2

RUT  ©

[N T 101 ] =

Direccion:

Calle @ N° T Depto./Of.

Ciudad @

Casilla electrénica L Teléfono D e
Fax L

Nombre del (de los)

Representante(s) legales PP

Firma del (de los) representante(s) legales .o

Empresa N° 3 (si corresponde y asi sucesivamente)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiag0, ... e de 2015

/
/

Y
Jcs

Fiscalia

Metro S.A.
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FORMULARIO N°11 b
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE
Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que los represente en el proceso de
licitacion efectuado por Metro S.A.

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las
obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la licitacion y del
contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :
Firma del representante Legal de la Empresa

B) Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :
Firma del representante Legal de la Empresa

(3] Nombre de la Empresa :
Nombre del Representante Legal de la Empresa :
Firma del representante Legal de la Empresa

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiag0, ... de 2015

Jcs
Fiscalia
Metro S.A.
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Si este formulario no aplica, sefialar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” y firmar.

FORMULARIO N° 12
DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Oficial del Proponente, Sr..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn , en nombre vy
representacion del Proponente...........coovviie i is e e e e , declaro que ......... *

forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96 de la Ley N° 18.045
y articulos 86 y 87 de la Ley N° 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes
empresas:

1.- Razoén Social: ..... RUT: ...... , tipo de vinculo: ................... , hombre de gerente general: ...........
2.-...
*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso
gue la empresas no sean sociedades anénimas, se informara la relaciéon con los socios)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiag0, ... de 2015

Jcs
Fiscalia
Metro S.A.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR
LA PROPUESTA

SOBRE OFERTA ECONOMICA:

FORMULARIO N° 13

OFERTA ECONOMICA

BA 51

PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACION LA CISTEI
LISTADO DE OBRAS
Item Designacion Unidad | Cantidad | P.Ur
Estacion La Cisterna
1 |Instalacion y levante de Faenas
1.1 |Transporte de maquinaria, herramientas y personal Gl.
2 |Sector1
2.1 |Retiro puertas unidireccionales existentes Gl.
2.2 |Retiro barreras existentes Gl.
2.3 |Instalacién de barreras ML.
2.4 |Instalacion de puertas unidireccionales un.
3 Sector 2
3.1 |Retiro puertas unidireccionales existentes Gl.
3.2 |Retiro barreras existentes Gl.
3.3 |Instalacion de barreras ML.
3.4 |Instalacién de puertas unidireccionales un.
4 |Sector 3
4.1 |Prolongacion de barreras existentes ML.
5 |Sector 4
5.1 |Prolongacion de barreras existentes ML.
6 |Sector 5
6.1 |Prolongacion de barreras existentes ML.
6.2 |Solucion escalera Gl.
/ 7 Sector 6
i @ 7.1 |Instalaciéon nueva barrera 2,5 [m] ML.
o 8 Estacion Cal y Canto
, 8.1 |[Solucién anti evasion Gl.
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9 |Aseoylimpieza de sectores
9.1 |Aseoy limpieza de sectores Gl.
Subtotal
Gastos Generales
Utilidad
Subtotal neto
19 % I.V.A.

Total Presupuesto

El monto total a suma alzada es de
(unidades de fomento)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firma y Timbre)
Fecha: .
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM PP UNIDAD

DESIGNACION

BA 53

1.- MATERIALES

(Incluir Detalle)

2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES

(Incluir Detalle)

3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

(Incluir Detalle)

4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS

(Incluir Detalle)

TOTAL NETO U.F.
GASTOS GENERALES U.F.
UTILIDAD U.F.
COSTO UNITARIO NETO U.F.

'EPRESENTANTE DEL PROPONENTE
=irma y Timbre)
echa: [
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
ylo
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCION OBRAS MENORES
ylo

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS
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