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1. INTRODUCCIÓN 
 

Metro S.A. se encuentra desarrollando el Proyecto de Ingeniería para la 
construcción de la Estación de Intercambio Modal, en adelante “Estación 
Intermodal” o “EIM”, emplazada junto a la futura Estación Los Libertadores de la 
Línea 3 del Metro en los  terrenos aledaños a los Talleres de Línea 3. La Estación 
Intermodal, obra que es independiente al proyecto de Línea 3 de Metro, permitirá 
generar un mayor intercambio de pasajeros combinando el flujo de la Línea 3, 
líneas de buses urbanos, líneas de buses rurales y líneas de buses interurbanos. 
 
De acuerdo con el desarrollo del Proyecto, corresponde el llamado a Licitación 
para la “Construcción de Obras Civiles, Arquitectura, Equipamiento e 
Instalaciones, Estación de Intercambio Modal Los Libertadores”. 
 
El alcance de la presente Licitación, comprende la ejecución de obras desde Calle 
El Molino hasta Caletera Norte de autopista Américo Vespucio Norte en el eje Norte 
–Sur, y desde Ruta 57 hasta deslinde con terrenos particulares de Walmart en el 
eje Oriente – Poniente. 
 
 

2. OBJETIVO DE LAS  BASES  
 

El objetivo de las presentes Bases Técnicas de Licitación es el siguiente: 
 

- Entregar información específica para la ejecución de las obras: Planos, 
Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), Especificaciones Técnicas 
Generales (ETG) y Detalles de Obras. 
 

- Presentar una descripción del proyecto según alcance de esta Licitación. 
 

 
3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Dentro del presente documento los siguientes términos tendrán el significado 
establecido a continuación:  
 
MANDANTE: Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., entidad propietaria 
de las obras que se encomiendan. 
 
 I.T.O.: Inspección Técnica de Obras, constituida por un profesional o grupo de 
profesionales, ya sea de la planta permanente de Metro o asesores externos 
contratados específicamente para la obra. 
 
CONTRATISTA: Es la persona jurídica, capacitada para ejecutar obras o prestar 
servicios a Metro en conformidad al Contrato de Construcción. 
 
SUPERVISIÓN DE OBRA (SDO): Empresa o Consultora que desarrolló la 
Ingeniería de Detalle, o a quién Metro designe, y que acompañará la 
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materialización del proyecto durante su construcción, efectuando, a través de la 
I.T.O., los ajustes o aclaraciones del proyecto cuando corresponda. 
 

 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
La EIM Los Libertadores (Estación de Intercambio Modal Los Libertadores) es un 
Espacio Público que se emplazará en el extremo norte de la Ciudad de Santiago, en 
el límite de tres comunas; Quilicura, Huechuraba y Conchalí.  
   
Su localización, relacionada directamente con la Rutas 5 Norte, 57 Los Libertadores 
y Autopista Vespucio Norte la convierte en un nodo articulador de transporte del área 
nor-poniente de la ciudad y su funcionamiento supondrá una reducción en los tiempos 
de viaje de los modos de transporte en superficie que hoy alimentan el centro oriente 
y que tienen como origen las comunas de Quilicura, Lampa, Colina, Batuco, y otras al 
nor-poniente de la Región Metropolitana.   
 
El Objetivo principal de la EIM es permitir el intercambio de pasajeros entre sistemas 
de Metro L3, Buses Urbanos y Buses Interurbanos y Rurales, además de la conexión 
de estos sistemas de transporte con los pasajeros que tengan como origen o destino 
las cercanías de la EIM. 
  
Dentro de esta dinámica de desplazamientos, la EIM busca dar respuesta al 
requerimiento de facilitar el transbordo, por medio de rutas directas entre modos de 
transporte, generando zonas de circulación, espera y servicios que estén de acuerdo 
con la naturaleza del intercambio y los tiempos de desplazamiento y espera. 
 
La EIM está concebida sobre la Estación Los Libertadores de la nueva Línea 3 del 
Metro de Santiago, la cual en sus tres niveles subterráneos resuelve las circulaciones 
propias de una estación de Metro con la particularidad de articular las conexiones 
desde y hacia las otras áreas de intercambio. 
 
La EIM Los Libertadores se ubica adyacente a los Talleres y Cocheras de Metro L3. 
 
 
Zona de Regulación. 
 
Espacio destinado al estacionamiento de máquinas que esperan iniciar servicios y 
estacionamiento de vehículos livianos.  
 
Para efectos de esta licitación, el Contatista debe considerar los siguientes dos 
escenarios posibles en su cotización: 
 
Alternativa A:  Construcción de todas las obras que conforman la EIM, considerando 
que la Zona de Regulación será construida con una estabilizado de ripio. 
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Alternativa B:  Construcción de todas las obras que conforman la EIM, considerando 
que la Zona de Regulación será construida con una carpeta vial formada por subbase, 
base y carpeta superficial de hormigón, y plataforma de piso. 
 
La decisión de Metro de construir la Alternativa A o B dependerá de la oferta 
económica que ofrezca el Contratista. 
 

 
Plataforma de Buses Rurales e Interurbanos 
 
Cuenta con 9 posiciones de buses.  Además de las dársenas espiga para los buses 
y la carga de pasajeros y equipajes, esta zona alberga las Áreas de Servicio de los 
conductores junto con el comedor General, Cubiertas para la Espera de Pasajeros 
que utilicen estos servicios, Boleterías, Oficinas de los operadores y espacio para 
comercio.  

 
 

 

 
Figura 4-1: Vista Referencial Estructura de Cubierta EIM Los Libertadores – 

Plataforma de Buses Interurbanos 
 
 

Plataforma de Buses Urbanos 
 

Zona destinada a la operación de los Servicios Urbanos que intercambiarán en la EIM 
Los Libertadores.  Cuenta con 13 posiciones (3 andenes de descarga + 10 de carga).  
En sus extremos oriente y poniente se emplazan los Servicios al Personal de la EIM 
y a los Pasajeros. 
 
Tiene dos sectores de conexión directa con el Nivel Boletería de la Estación de Metro 
Los Libertadores, por medio de escaleras mecánicas, fijas y ascensores. 
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También se emplazan en este sector los equipamientos de Información al Usuario y 
Zona de Carga de Tarjetas de Transporte. 
 
Esta zona se emplaza sobre la Estación de Metro Los Libertadores. 

 
 
 

 
 

 
Figura 4-2: Vista Referencial Estructura de Cubierta EIM Los Libertadores  – 

Plataforma de Buses Urbanos 
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Figura 4-3: Vista Referencial Interior Estructura de Cubierta EIM Los Libertadores  – 

Plataforma de Buses Urbanos 
 
 

 
Figura 4-4: Vista Referencial Estructura de Cubierta EIM Los Libertadores -  

Plataforma de Buses Urbanos & Interurbano 
 
 

4.2 OBRAS A EJECUTAR 
 
El Contrato considera la construcción de las obras asociadas a la Estación de 
Intercambio Modal de la Línea 3 del  METRO de Santiago.  
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Las obras se construirán posterior a las obras de la Estación Los Libertadores, que se 
encontrarán construidas por otro Contratista en forma previa al inicio de las obras de 
este contrato. 

 
Las obras que conforman la Estación de Intercambio Modal son las que se señalan 
a continuación: 
 
General 

 Construcción de un acceso vial a calle El Molino 

 Construcción de muro de contención vecino a Talleres de Línea 3 

 Construcción de cierre con Talleres de Línea 3 

 Construcción de cierre perimetral con terreno de Walmart 

 Construcción de una salida a calle de servicio poniente de la Autopista Los 
Libertadores (Ruta 57) 

 Construcción de conexión vial con pista norte de caletera dirección poniente de 
Autopista Vespucio Norte (Ruta 70) 

 Sistema de Riego 

 

Zona de Regulación 

 Contrucción de Vialidad Interior de zona de Regulación 

 Construcción de Estacionamientos de vehículos livianos 

 Construcción Plataforma en Zona de Regulación 

 Alumbrado y Fuerza 

 
Zona Interurbana 

 Contrucción de Vialidad Interior 

 Construcción de Plataforma Terminal Interurbano 

 Construcción Edificio Comedor y Permanencia  

 Construcción Edificio Boleterías 

 Construcción de canalizaciones de corrientes débiles 

 Construcción de proyecto sanitario, clima, ventilación, eléctrico y aguas lluvias en 
todas las edificaciones   

 Construcción de la Cubierta de Ventilación 1 de Estación Los Libertadores 

 Construcción de fundaciones de hormigón para la estructura de cubierta en 
tensoestructura 

 Alumbrado y Fuerza 

 

 

Zona Urbana 

 Contrucción de Vialidad Interior 

 Construcción de Plataforma Terminal Urbano 
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 Construcción Edificio Administración y Zona de Servicios poniente 

 Construcción Edificio Zona de Servicios Oriente 

 Construcción de canalizaciones de corrientes débiles 

 Construcción de proyecto sanitario, clima, ventilación, eléctrico y aguas lluvias en 
todas las edificaciones   

 Habilitación de los accesos 1 y 2 pique norte de la Estación de Metro 

 Construcción de fundaciones de hormigón para la estructura de cubierta en 
tensoestructura 

 Suministro y montaje de ascensores y escaleras.  

 Alumbrado y Fuerza 

 

La Figura 4-6 muestra la planta general del proyecto, mientras que la Figura 4-7 detalla 
las Zonas detalladas en este apartado. 
 
El alcance de las obras incluidas en el presente contrato se describen en el Capítulo 
6. 
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Figura 4-5: Emplazamiento General Obras Intermodal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORTE 



PROYECTO N° 13335 
INGENIERÍA DE DETALLE DE ESTACIONES LÍNEA 3 METRO DE SANTIAGO 

 

PL3-ID-0332-BLI-381-CP-00010-R00  Pág. 12 de 34 
 

 
Figura 4-6: Planta General Intermodal 
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Figura 4-7: Plataformas Proyecto EIM 

 
 
 
 
 
  

EJE DE COINCIDENCIA 
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5. OBRAS  EJECUTADAS EN FORMA PREVIA A ESTE CONTRATO 

 
En el área en que se desarrollarán las obras, que son materia de la presente 
licitación, se encontrará ya construida la infraestructura que contendrá la Estación 
de Metro Los Libertadores de Línea 3. Dicha instalación será subterránea.  
 
Se precisa que las obras asociadas a las terminaciones y paisajismo en el acceso 
oriente de la estación Los Libertadores de Línea 3 de Metro quedarán pendiente y 
que no forma parte de la presente licitación, sin embargo, el Contratista Civil de la 
EIM deberá considerar en su oferta la debida protección y cuidado de este espacio, 
siendo responsable de su reposición en caso de daños, ya sea por el desarrollo de 
las obras, por vandalismo, o cualquier otro motivo. 
 

 
 

Figura 5-1: Paisajismo Acceso Oriente a desarrollar por otros 
 
Los accesos a la Estación de Metro se realizarán por 3 escaleras y 1 ascensor 
dispuestos en la superficie desde la Intermodal (ver Figura 5-2). El Contratista de 

 

Terminaciones y Paisajismo a 
desarrollar por otros en Sector 
Acceso Oriente a EIM
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Obras Civiles de la Estación de Metro dejará construidas las obras civiles de las 
escaleras y del ascensor hasta el nivel de piso terminado del proyecto (NPT) de la 
Estación Intermodal, dejando un cierre provisional de las aberturas de vanos en 
dicho nivel de manera de no permitir ingreso de personas, basuras o polvo.   
Posteriormente, estas “tapas” deben ser retiradas por el Contratista de la EIM para 
habilitar completamente los accesos, construyendo las obras necesarias sobre el 
nivel de piso terminado según lo indicado por Proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5-2: Accesos a Estación de Metro Los Libertadores 
 
 
  

1 Escalera 2 Escaleras 1 Ascensor 



PROYECTO N° 13335 
INGENIERÍA DE DETALLE DE ESTACIONES LÍNEA 3 METRO DE SANTIAGO 

 

PL3-ID-0332-BLI-381-CP-00010-R00  Pág. 16 de 34 
 

6. OBRAS A EJECUTAR EN ESTE CONTRATO 
 
El Contratista deberá considerar la ejecución de las obras que se indican a 
continuación, donde forman parte del alcance todos los suministros, transporte a 
faena, almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, maquinarias, 
pruebas y ensayos necesarios para la correcta ejecución, de acuerdo a planos y 
especificaciones del proyecto. 
 

 
6.1 ALCANCE OBRAS CIVILES 
 

- Obras civiles de la Estación Intermodal, que considera trabajos tales como 
movimientos de tierra, excavación estructural, relleno estructural y retiro de 
excedentes de excavación. 

- Hormigones de emplantillado y hormigones estructurales tales como: 
fundaciones, muros, losas, vigas, escaleras y radieres. Se incluye aceros de 
armaduras de refuerzo, tratamientos de juntas de aislación y sellos asfálticos.  

- Fundaciones, incluido los respectivos pedestales, de la estructura de soporte 
de la Cubierta de Tensoestructura de las Plataformas Urbanas e Interurbanas.  
Se incluye el suministro y la colocación de los pernos de anclaje de la estructura 
de cubierta en los pedestales de las fundaciones. El detalle de los pernos de 
anclaje será entregada por el Contratista de la Cubierta de Tensoestructura. 

- Estructuras de acero que incluye suministro y montaje de pernos de anclaje, 
esquemas de tratamiento anti óxido y pinturas de terminación e insertos.  

- Construcción de cámaras de inspección y una cámara de Impulsión de Aguas 
Servidas de hormigón armado. 

- Pórticos de instalaciones de corrientes débiles. 

- Fundaciones para letreros de señalética vial 

- Construcción de Cubierta de la Ventilación 1 de Estación Los Libertadores. 

- Cierro perimetral con terrenos de Walmart, (tipo Bulldog), que debe ser 
realizado dentro de las primeras obras a la llegada del Contratista y que 
además será definitivo, es decir, no se contempla la ejecución de un nuevo 
cierro al término de las obras. 

- Muro de Contención entre sector de Plataforma Interurbana y Talleres de Línea 
3, que debe ser realizado dentro de las primeras obras a la llegada del 
Contratista. 

- Cierro perimetral con Talleres (ver Figura 6-1), consistente en un cierro 
prefabricado en base a columnas metálicas distanciadas entre 2 y 3 metros y 
ancladas sobre el muro continuo que sobresale 30cm sobre la acera y/o sobre 
el coronamiento del muro de contención.  El cierro debe estar confinado en su 
borde libre horizontal con algún elemento rígido o semirrígido, a proponer por 
el Contratista.  La altura del cierro debe ser de 2,5 m sobre la rasante vial.  El 
cierro debe resistir la carga de sismo, viento y otras cargas laterales según 
norma; la memoria de cálculo asociada a esta propuesta debe ser validada por 
Metro previo a su construcción.  Este ítem debe ser realizado dentro de las 
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primeras obras a la llegada del Contratista y que además será definitivo, es 
decir, no se contempla la ejecución de un nuevo cierro al término de las obras. 

- Suministro y montaje de ascensores y escaleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1: Cierre hacia Talleres 
 

6.2 ALCANCE OBRAS DE ARQUITECTURA 
 

- Ejecución de todas las obras de arquitectura que se ubiquen al interior de la 
Estación Intermodal a nivel de superficie, edificio de permanencia y comedor 
general, edificio de boleterías, edificio de administración y servicios poniente y 
edificio de servicios oriente, como en sus circulaciones techadas, estructura 
liviana zona máquinas de autoservicio, pavimentos de tránsito vehicular y 
peatonal, que considera trabajos tales como: tratamientos de superficies, 
impermeabilización, pinturas, cerámicos, baldosas, guardapolvos, pisos falsos, 
cielos falsos, puertas, gabinetes de red de incendio, mobiliario recintos 
operacionales, artefactos sanitarios, membranas, morteros, fragüe, fijaciones, 
anclajes, revestimientos de arquitectura (de acero inoxidable, panel tipo 
Trespa, cerámica, porcelanato, fibrocemento de alta densidad, hormigón visto 
y pintura), cierros, barandas, pasamanos, portones; equipos y maquinaria 
necesarias para la ejecución de los trabajos; pruebas de cualquier clase 
requeridas; pérdidas de cualquier naturaleza que se produzcan en la ejecución 

(b) Cierre sobre fundación (a) Cierre sobre Muro de Contención 
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de la partida, y todo otro elemento, accesorio o material que sea necesario para 
la correcta ejecución y funcionamiento. 

 
En general las obras a ejecutar, relacionadas con el Proyecto de Arquitectura se 
separan en: 
 
- Pisos. pavimentos exteriores, plataforma de buses urbanos, plataforma de 

buses interurbanos, edificio comedor y permanencia, edificio de administración 
y servicios poniente, edificio de boleterías, edificio de servicios oriente y acceso 
a talleres situado aledaño al acceso oriente de la Estación de Metro. 

- Guardapolvos de baldosa micro vibrada (incluye mortero de pega y fragüe). 
Canaletas de desagüe prefabricada. impermeabilización de pavimentos 
interiores. Pisos falsos antiestáticos en edificio de administración. 

- Revestimientos e impermeabilización de paramentos verticales con cerámica 
esmaltada, planchas de fibrocemento y de acero inoxidable y panel HPL. 
Incluye perfiles de fijación, adhesivos, anclajes, montaje y remates,  
porcelanato (incluye adhesivo, fragüe e instalación), pintura epóxica (incluye 
superficie estucada y enlucida), hormigones arquitectónicos (incluye 
terminación sobre moldajes, mano de obra y andamios), sello 
impermeabilizante, pintura esmalte al agua, mortero de nivelación, enlucidos y 
martillado mecánico (abujardado) en vigas. 

- Cielos. Pintados con  esmalte al agua (incluye empaste), pintura 
impermeabilizante, esmalte para acero galvanizado y pintura Matapolvo. 

- Elementos secundarios de arquitectura. Soporte para señalética en 
plataformas de buses urbanos e interurbanos, tótems Metro, puertas y 
ventanas  (consideran quincallería, cerraduras, guarniciones y pintura) en 
plataforma de buses urbanos, plataforma de buses interurbanos, edificios de 
administración, casino, boletería, permanencia, servicios oriente y servicios 
poniente. También ventanería en edificio comedor y permanencia, edificio de 
administración y servicios poniente, edificio de boleterías, edificio de servicios 
oriente. Tabiquerías en todos los edificios donde los planos los indiquen. 
Pasamanos en escaleras, barreras de zonas pagas de plataforma de buses 
urbanos, sistema de guía de pisos para no videntes, equipamientos y artefactos 
indicados en los planos del proyecto, artefactos sanitarios, griferías, basureros 
y accesorios de baños. Equipamiento sector máquinas de autoservicio, 
escotilla de acceso poniente, cierros exteriores, caseta de guardias, portones 
y rejas de accesos. 

- Paisajismo. Considera obras de vegetación, en varios sectores de acuerdo a 
las especies indicadas en los documentos de proyecto. Se incluye sustratos 
para plantación en tierra y en macetas, movimiento de tierras para nivelación e 
impermeabilización y drenaje. 

- Iluminación arquitectónica en vialidad exterior, recintos públicos y 
operacionales, la que es suministrada por el Contratista, consistente en 
equipos de iluminación, accesorios de montaje y postes de acero galvanizado.  

Forma parte del alcance en las entradas y salidas desde la Estación de Metro Los 
Libertadores a la plataforma de buses urbanos, la terminación de todas las obras 
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que se encuentran por sobre el nivel de piso terminado de las EIM, vale decir: 
balaustradas de las escotillas de acceso y caja ascensor. 

En el diseño general de la Estación Intermodal, se contemplan terminaciones y 
materiales de recubrimiento y revestimiento cuyos sistemas de fijación, montaje, 
instalación y anclaje deberán reflejar expresamente los detalles definidos en 
planos y documentos técnicos desarrollados por el proyectista. En todo caso, cada 
una de las soluciones constructivas propuestas en el Proyecto de Arquitectura 
deberá contrastarse con la información entregada al Contratista por el proveedor 
del material o la solución constructiva. Los elementos que carezcan de detalles 
particulares se desarrollarán según las recomendaciones del fabricante y 
debidamente sometidos a aprobación por parte del Contratista a la I.T.O., siendo 
esta última el interlocutor válido del Mandante (Metro). 
 
Con relación a los revestimientos en planchas, palmetas, paneles y placas 
especificados, el Contratista deberá presentar muestras en terreno en diversos 
tipos y colores,  en conformidad a lo solicitado por la Supervisión de Obras de 
Arquitectura; previa instalación definitiva, se someterá a la evaluación de la I.T.O. 
las distintas alternativas de fijación y anclaje de estos elementos.  El Contratista, 
además deberá desarrollar, para aprobación de la I.T.O., todos los detalles 
complementarios necesarios para asegurar la correcta fijación de estas piezas, 
bajo el criterio más desfavorable de uso.  
 
Con relación a pinturas y sellos, el Contratista deberá presentar muestras de los 
colores especificados y otros que la Supervisión de Obras de Arquitectura 
considere necesarias para definir la terminación final de las superficies. 
  
En general, todos los materiales de terminación, ya sean, revestimientos, placas 
de cielo y muros, pinturas, sellos, estucos, cerámicas, vidrios, pasamanos, 
barandas, baldosas, cerámicos, alfombras, luminarias, paneles divisorios, 
revestimientos vinílicos y de goma, rejas y cualquier otro que la I.T.O. disponga, 
deberán presentarse en la obra mediante muestras representativas y aplicadas en 
forma equivalente a la presentación final, bajo las condiciones de ubicación e 
iluminación que permitan una correcta evaluación por parte de la I.T.O. 
 
Los diseños que conforman el proyecto de Arquitectura de la Estación Intermodal, 
han sido desarrollados dentro del proceso de Diseño de Ingeniería de Detalle de 
Obras Civiles de la Línea 3 del Metro de Santiago. Para los efectos de ejecución 
de las obras, eventualmente será tarea y cargo del Contratista el desarrollo 
específico de planos de fabricación y montaje de los siguientes elementos: puertas, 
portones, ventanas, estructuras de soporte de revestimientos, revestimientos 
modulares, carpinterías metálicas o de aluminio ocultas o a la vista, disposición de 
moldajes en hormigones con terminación a la vista, cristalería en pasamanos o 
barandas, barreras, pasamanos y carpintería de acero inoxidable, muebles, 
revestimiento de escaleras mecánicas, revestimiento de ascensores, puertas de 
minusválidos, nichos de emergencia y gabinetes de red húmeda. 
 
Estos planos específicos deberán ser presentados por el Contratista para 
aprobación de la I.T.O. al menos 30 días antes de comenzar su proceso de 
fabricación y/o montaje. Estos planos específicos deberán ceñirse a los resultados 
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estéticos y de resistencia estructural delineados en los planos de Arquitectura y/o 
Estructuras correspondientes para cada uno de estos elementos. Respecto de este 
punto, la I.T.O. dispondrá de 30 días para presentar su aprobación u observaciones 
al Contratista. 

 
Las exigencias Generales para la elaboración de planos de Fabricación y/o 
Montaje serán al menos las siguientes: 
 
- Deberán respetarse los perfiles y fijaciones generales indicadas en planos de 

diseño. 

- Las elevaciones, medidas y dimensiones de los elementos, cortes, 
perforaciones, rebajes, etc., para estos planos, se determinarán mediante 
cálculo y se darán en milímetros. 

- Los detalles deberán ser limpios y claros y deberán permitir una lectura directa. 
No se aceptarán detalles que merezcan dudas en su interpretación o en los 
cuales sea necesario aplicar escalímetro, cálculo aritmético o geométrico para 
determinar dimensiones. 

- Aquellas piezas que conformen un solo conjunto, montado o fabricado en taller, 
se  detallarán completas, sin perjuicio de detallar uno o varios elementos del 
conjunto si fuera necesario. 

- La totalidad de estos planos será revisado y aprobado por la I.T.O.; sin 
embargo, la revisión de los mismos, no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por cualquier error que exista en ellos, ya que el Contratista 
será responsable tanto de la resistencia, como de las dimensiones, y del detalle 
adecuado de las conexiones y anclajes. 

- En el caso que se soliciten modificaciones o cambios en estos planos, el 
Contratista deberá proporcionar a la I.T.O. un nuevo legajo de antecedentes 
con las modificaciones claramente indicadas para someterlos a un nuevo 
proceso de aprobación. 

- Una vez aprobados los planos de Fabricación y/o Montaje, el Contratista 
deberá entregar todos los documentos y planos originales a Metro S.A., para 
su constancia y archivo. 

- Los planos que fueren rechazados por incompletos, defectuosos o por no 
interpretar correctamente los planos de diseño o por cualquier otra causa, se 
considerarán como no emitidos para los efectos de computar el plazo de 
revisión detallado para cada ítem. Con todo, el Contratista no podrá argumentar 
como retraso en la programación de la Obra, la demora ocasionada por la 
incorrecta ejecución de este tipo de documentos. El Contratista no podrá 
reclamar plazos adicionales a causa del proceso de revisión y aprobación de 
planos, por lo que deberá considerar la oportunidad en la presentación de estos 
planos. 

 
Los ensayos, análisis y pruebas que se deban realizar para el control de las obras, 
de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Planos y Normas 
que rijan el Contrato, serán de cargo del Contratista, y deberán ser efectuados por 
un laboratorio externo e independiente del Contratista y aceptado por la I.T.O. 



PROYECTO N° 13335 
INGENIERÍA DE DETALLE DE ESTACIONES LÍNEA 3 METRO DE SANTIAGO 

 

PL3-ID-0332-BLI-381-CP-00010-R00  Pág. 21 de 34 
 

 
La I.T.O. requerirá al Contratista, la verificación de las calidades de los materiales 
especificados de acuerdo a lo establecido para los diversos elementos de 
terminaciones, mediante certificados de ensayos otorgados por organismos como 
IDIEM, DICTUC, CESMEC, u otro laboratorio de materiales de similares 
características. 
 
En relación a los certificados de calidad de materiales y servicios, el Contratista 
deberá solicitar a los proveedores todos los certificados de calidad y garantías de 
fabricación y montaje que correspondan, y los presentará quincenalmente a la 
I.T.O. En la ocasión, se deberán entregar originales. 
 
Si para algún material de los que conforman la Obra no se indica la marca 
comercial, se entiende que éste será de primera calidad.  Para los casos en que 
se establece alguna marca comercial como “Producto Aceptado” y el Contratista 
no logra suministrarla, éste deberá comunicar la situación a la I.T.O., con la 
previsión de tiempo suficiente de manera tal de no alterar la programación de la 
obra, proponiéndole alternativas de tipo y calidad equivalentes a las especificadas, 
antes de proceder a su fabricación, adquisición o colocación en obra. Para tal 
efecto deberá acompañar catálogos, ensayes de laboratorios debidamente 
acreditados para cada caso, muestras en obra, certificación, especificaciones del 
material propuesto y otras condicionantes que pueda fijar Metro S.A., con el fin de 
contar con antecedentes suficientes para establecer una comparación técnica y 
económica con la especificada originalmente y garantizar una equivalencia de 
calidad.  La I.T.O. aprobará o rechazará el cambio propuesto y, en caso de dudas 
respecto a la calidad, podrá solicitar las pruebas de laboratorio adicionales que 
sean necesarias, con cargo al Contratista. 
 
Los colores de materiales, revestimientos y pinturas que no se indiquen en los 
planos, serán definidos por la Supervisión de  Obras de Arquitectura, a través de 
la I.T.O. a requerimiento del Contratista, con la debida antelación a la adquisición 
o aplicación de éstos y sin alterar la programación de la obra. 
 
Para la fabricación de los elementos de terminación que se ubican en vanos, 
huecos o pasadas dejados en los hormigones de las obras civiles construidos en 
la etapa de obras previas, se verificarán previamente estas dimensiones en 
terreno, para rectificar las medidas y prever los ajustes y sellos de los elementos 
de terminación, sin alterar la programación de la obra. 
 
Deberá consultarse cualquier partida complementaria de ferretería menor y remate 
que sea necesaria para la terminación, habilitación y puesta en operación de los 
distintos recintos, aun cuando no esté explícitamente especificada en los planos o 
en los documentos técnicos. Estas partidas complementarias no generarán cargo 
para Metro S.A., y deberán siempre ser consultadas a la I.T.O. antes de ser 
fabricadas o puestas en terreno. 
 
El Contratista deberá proveer un resguardo de los materiales de terminación 
utilizados en los revestimientos de pisos, muros y artefactos de iluminación y 
equipamiento de la estación, con el fin que Metro S.A. disponga de reposición de 
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los mismos en el caso de reemplazo. Las cantidades y los ítems a respaldar 
deberán acordarse previamente con Metro S. A. a través de la I.T.O. 
 
La provisión engloba todos los materiales utilizados en el diseño de las Estaciones, 
con sus envases o embalajes originales y con todos los accesorios requeridos para 
su montaje o aplicación. Éstos deberán entregarse a Metro S.A., en sus bodegas 
o donde este disponga. 

 
Las características de los materiales empleados, respetarán marca, color, 
terminación, formato y modelo indicados en planos y Especificaciones Técnicas, y 
se incluyen aquellos que durante la construcción de la obra se incorporen o 
modifiquen. 
 
La provisión será en productos nuevos, completos, vale decir, palmetas o planchas 
completas, los envases deberán ser nuevos y sellados, los equipos de iluminación 
en sus embalajes originales y con todos sus accesorios de montaje, al igual que 
los revestimientos de cielos y todas las partidas de terminación de la estación y 
como mínimo en una (1) unidad si es que la aplicación de porcentajes es inferior a 
un producto completo. 
 
Este resguardo no reemplaza las garantías propias que el Contratista debe 
establecer con Metro S.A. en cuanto a la calidad de provisión, instalación y montaje 
de los materiales. 
 
El Proyecto de Arquitectura deberá ejecutarse a cabalidad y cumplir con lo indicado 
tanto en los planos como en las especificaciones técnicas. El resultado final de la 
construcción deberá por tanto contemplar cada proceso de construcción en forma 
integral, incluyendo cada una de las actividades necesarias para dar cumplimento 
constructivo a lo proyectado. 
 
El Contratista será responsable de realizar todas las coordinaciones que sean 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos que son parte de su alcance, 
además será responsable de realizar todas las coordinaciones que se requieran 
con el montajista de la tensoestructura, razón por la cual el Contratista Civil deberá 
conocer a cabalidad el proyecto que ejecutará el Contratista de la cubierta en 
tensoestructura antes de que éste inicie su montaje. 
 
 

6.3 ALCANCE OBRAS DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO  
 

El Contratista será responsable por el suministro, almacenamiento, montaje, 
tendido de conductores, conexión, energización y prueba de todos los 
componentes del proyecto, entendiéndose como éste todo lo relacionado con el 
siguiente alcance: 
 
- Ejecución del Empalme a la Red Púbica 

 
- Transformador de 500 kVA y Grupo Electrógeno 
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- Ejecución de canalizaciones para fuerza, alumbrado, corrientes débiles y malla 
de puesta a tierra. 

 
- Ejecución de mallas a tierra, incluyendo pruebas y mediciones. 

 
- Ejecución de instalaciones de fuerza de equipos mecánicos, tales como 

ascensores y escaleras mecánicas en acceso poniente, bombas de impulsión, 
equipos de ventilación, equipos de climatización y termos eléctricos en baños. 

 
- Suministro y montaje de todos los tableros de distribución del Contrato,  

 
- Ejecución de instalaciones de fuerza para enchufes trifásicos y monofásicos 

(incluidos la instalación de enchufes de la totalidad de la Estación Intermodal 
tanto en sus Edificios de Administración, Servicios, locales comerciales como 
en sus circulaciones techadas, pavimentos de tránsito vehicular y peatonal y  
de la planta elevadoras. 

 
- Canalizaciones de corrientes débiles 

 
- Ejecución de instalaciones de alimentación de las luminarias en áreas públicas,  

recintos operacionales y exteriores de acuerdo a los planos del proyecto.  
 

- Pruebas de todos los componentes del proyecto que son parte del alcance.  
 

El Contratista deberá coordinar con la I.T.O. la interconexión entre los tableros 
principales y los de distribución. El cable, canalización e interconexión entre éstos 
es de responsabilidad del Contratista. 
 
Será responsabilidad del Contratista dejar todas las pasadas en vigas, losas o 
muros, como los insertos de cañerías de acuerdo a planos eléctricos y civiles del 
proyecto. 
 
El Contratista deberá suministrar y montar las luminarias de acuerdo a los planos 
de la especialidad de Arquitectura y energizar éstas de acuerdo a los planos de 
canalizaciones eléctricos. 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos correspondientes de suministro e 
instalación de canalizaciones (conduits, bandejas, escalerillas y/o embebidas) para 
fuerza, alumbrado, corrientes débiles y malla de puesta a tierra. Se incluyen 
también las canalizaciones de todos los equipos mecánicos, como bombas de 
impulsión de aguas servidas, ascensores, escalas mecánicas y otros considerados 
en los planos del proyecto. 
 
Se incluye el suministro e instalación de las mallas de tierras generales y las mallas 
de los recintos técnicos. Se construirá una malla de tierra general en cada una de 
los edificios. 
 
El diseño de las Mallas de Tierra en cada recinto se muestra en planos del proyecto 
eléctrico.  
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6.4 ALCANCE OBRAS DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO 
 

Ejecución de todas las obras de climatización y ventilación que se ubiquen en la 
Estación Intermodal y bombas indicadas para la planta elevadora de aguas 
servidas, los cuales consideran trabajos tales como montaje de equipos, ductos, 
cañerías, soportes, válvulas, fitting, juntas, accesorios, pruebas y todo recurso 
necesario para la ejecución de estas obras, entendiéndose como éste todo lo 
relacionado con las obras que se describen como parte del alcance del Contrato. 
El Contratista provee, instala, realiza pruebas y puesta en operación. 
 
Suministro y colocación de todos los elementos referidos al sistema de riego, el 
que considera la ejecución de trabajos destinados a proveer el agua de riego 
requerida a las áreas verdes del proyecto, incluyendo árboles, arbustos, jardineras, 
entre otros. Se establecerán dos sistemas de riego: para áreas de pasto se 
utilizarán aspersores automáticos y para los árboles y jardineras se proyectará un 
sistema de riego por goteo.  
 
El suministro, montaje e instalación de los ascensores y escaleras mecánicas no 
forma parte de este alcance. Sin embargo, el Contratista deberá otorgar en caso 
de ser necesario todas las facilidades y coordinaciones necesarias, para la 
correcta instalación y posterior puesta en marcha de este equipamiento. 
 

a) Ventilación y climatización de recintos operacionales de estaciones: 
 
Considerada el suministro y montaje de sistemas de climatización y ventilación 
para los recintos indicados en la siguiente tabla: 
 
Climatización  
 
Para el equipamiento de cada sector se contempla la instalación de equipos 
compactos de climatización tipo Split, destinados principalmente a obtener 
condiciones de confort térmico. Estos sistemas fueron seleccionados para realizar 
las funciones de: enfriamiento, calefacción y filtrado de aire. 
 
La instalación de estos equipos será al interior de los recintos y se ubicarán 
preferentemente bajo el nivel del cielo. Su operación será utilizando control a 
distancia y el condensado producto de la humedad relativa del aire, será 
canalizada a través de una cañería, hasta la red de aguas lluvias del proyecto. 
 
Cuando sea admitida por parte de la I.T.O., alguna solución distinta a las 
especificaciones de este proyecto, el Contratista deberá presentar la 
documentación completa para la total y completa definición de los trabajos, sin que 
esto implique mayores costos y plazos para Metro S.A. 
 
Ventilación: 
 
El sistema de extracción consistirá básicamente en una red integrada de ductos 
de sección rectangular y su regulación será a través de celosías con templadores 
ubicadas en los puntos de captación de aire. 
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Los sistemas de extracción compuesto por el ventilador y su accionamiento, han 
sido ubicados preferentemente en salas de ventilación, donde se encuentran 
instalados los sistemas de fuerza y control necesarios para su operación. En los 
puntos de conexión de la unidad extractora con el ducto principal se considera la 
instalación de juntas de expansión (admisión y descarga de aire a la atmósfera) 
para evitar y/o disminuir al máximo la transmisión de vibraciones y ruidos molestos 
al interior de los recintos. 
 
 

6.5 ALCANCE OBRAS SANITARIAS 
 

a) Instalaciones de Agua Potable 
 
Considera la instalación de agua potable fría y caliente, según detalles de planos 
y especificaciones. 
 
De acuerdo a la factibilidad de servicio otorgada por Aguas Andinas, el 
abastecimiento de agua potable será desde la matriz pública de esa empresa  
mediante 1 MAP para las instalaciones sanitarias. El medidor para EIM es de 50 
mm. El Contratista será responsable de la gestión, tramitación, permisos y 
empalme. 
 
Las instalaciones en la Estación Intermodal se desarrollan en edificio comedor y 
permanencia, edificio de administración y servicios poniente, edificio de boleterías, 
edificio de servicios oriente.  
 
Las instalaciones se desarrollan mediante cañerías y se distribuyen por bajo la losa 
y vigas de los respectivos niveles. 
 
Para el abastecimiento de agua caliente se considera termos eléctricos con 
estanque de acero galvanizado. 
 
La red interior de agua fría, alimentará el sistema de Red Húmeda de Incendio, 
constituida por gabinetes con carrete basculante de mangueras de goma flexibles 
con pitón de chorro regulable. 
 
El alcance considera suministro, instalación y prueba de cañerías para la red agua 
(incluyendo fitting, soldadura, fijaciones y todo otro material y recurso necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos); suministro, instalación y prueba de 
llaves de paso y jardín (incluye soldadura, afianzamiento, remates y todo otro 
material y recurso necesario para la correcta ejecución de los trabajos); suministro, 
instalación y prueba del sistema de red húmeda (incluye montaje, afianzamiento, 
remates y todo otro material y recurso necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos); suministro, instalación y prueba de equipos para abastecimiento de agua 
caliente (incluye montaje, afianzamiento, remates y todo otro material y recurso 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos); obras civiles exteriores 
(excavaciones de zanjas, rellenos compactados, retiro de excedentes, nicho para 
medidor y todo otro material y recurso necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos). 
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El Contratista incluirá el suministro de equipos y materiales, transporte, 
almacenamiento y mano de obra que sean necesarios para ejecutar correctamente 
los trabajos de montaje y pruebas, incluidos en este proyecto, de acuerdo con los 
reglamentos y disposiciones vigentes. 
 

b) Instalaciones de Alcantarillado 
 

Las redes se desarrollan en la Estación Intermodal tanto en edificio comedor y 
permanencia, edificio de administración y servicios poniente, edificio de boleterías, 
edificio de servicios oriente y  planta elevadora, por medio de cañerías bajo losas 
que se conectan a los distintos artefactos y conducen los desagües finalmente a 
la planta elevadora situada un sector del terminal interurbano. Desde estos pozos, 
las aguas son elevadas mediante bombas del tipo sumergidas, desde donde se 
impulsan al colector definido en la factibilidad. 
 
Las ventilaciones se conducen por los espacios determinados en las estructuras 
y, suben hasta una altura suficiente sobre la superficie del terreno. 
 
Las plantas elevadoras consideran el suministro y montaje dos bombas del tipo 
sumergidas (suministradas y montadas por el Contratista), una de las cuales 
funciona permanentemente mientras la otra permanece en stand-by, alternándose 
en la partida y parada para mantenerlas siempre en funcionamiento, controladas 
automáticamente mediante controles de nivel del pozo de regulación. Como no se 
cuenta con rebases, en caso de sobrecaudales imprevistos, el sistema permite la 
operación simultánea de las dos bombas en forma automática cuando el nivel sube 
por sobre el nivel de control. 
 
El alcance considera suministro, instalación y prueba de cañerías de PVC 
sanitario, HDPE y Tubería  Acero Galvanizado (incluyendo fitting, registros, 
lubricantes, gomas, fijaciones, afianzamiento, remates, soldaduras y todo otro 
material y recurso necesario para la correcta ejecución de los trabajos); suministro, 
instalación y prueba de válvulas y piezas especiales (incluyendo empaquetaduras, 
pernos, afianzamientos, remates y todo otro material y recurso necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos); obras civiles exteriores (excavaciones, 
rellenos, retiro de excedentes, obras de arte para protección de las tuberías, 
cámaras y todo otro material y recurso necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos). 
 
Considera la colocación de la totalidad de los artefactos sanitarios y sus accesorios 
completos, de acuerdo a los tipos y características detallados en los planos y 
especificaciones de arquitectura.  Los artefactos sanitarios completos, sus 
accesorios (desagües, tapones, cadenillas, sifones, etc.) y su grifería, serán 
suministrados por el Contratista. 
 
El Contratista incluirá también el suministro de equipos y materiales, transporte, 
almacenamiento y mano de obra que sean necesarios para ejecutar correctamente 
los trabajos de montaje y pruebas, incluidos en este proyecto, de acuerdo con los 
reglamentos y disposiciones vigentes. 
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c) Instalaciones de Red Húmeda Contra Incendio 
 

Las instalaciones de red contra incendio consideran la provisión de Red húmeda 
solamente, por medio de la instalación de dos grifos (uno en terminal urbano y otro 
en terminal interurbano) y un gabinete de red húmeda en el edificio de 
administración. Las especificaciones y disposición de la misma se encuentran en 
los antecedentes del proyecto. 
 
El Contratista incluirá el suministro de equipos y materiales, transporte, 
almacenamiento y mano de obra que sean necesarios para ejecutar correctamente 
los trabajos de montaje y pruebas, incluidos en este proyecto, de acuerdo con los 
reglamentos y disposiciones vigentes.  

 
 
6.6 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, AGUAS LLUVIAS, ACCESOS Y 

PLATAFORMAS 
 

En los accesos definitivos a la Estación Intermodal que se construirán  y que son 
parte del alcance, se considera la ejecución de trabajos de demolición, excavación, 
remoción de soleras y aceras, protección de ductos, preparación de terreno, 
escarificación, rellenos, cámaras de inspección y tapas, canaletas, rejillas, zanjas 
de drenaje, geotextil, hormigones, juntas de dilatación, sellados de juntas, obras 
de señalización y demarcación posteriores a las obras de pavimentación, 
incluyendo para tal efecto: vallas peatonales, suministro y colocación de señales, 
achurados, símbolos, tachones, etc. 
 
Las calzadas y aceras se reponen con el mismo tipo de material que las que se 
demuelen, o según se especifique en los planos del proyecto. Debe quedar en 
condiciones iguales o superiores a las encontradas al inicio de las obras. 
 
Se contempla la remoción de los pavimentos de cualquier tipo y la remoción de 
soleras existentes en los sectores afectados por las obras. 
 
En la pavimentación de la Estación Intermodal se incluyen todos los recursos y 
trabajos necesarios para ejecutar los movimientos de tierras, pavimentos de 
calzadas, veredas y plataformas de los terminales. Dentro de las obras de 
señalización que son parte del alcance, se destacan: despeje de áreas, suministro 
y colocación de señalizaciones (reglamentarias, de advertencia de peligro e 
informativas), demarcaciones (líneas, símbolos, leyendas y tachas). Obras de 
saneamiento de aguas lluvias, tales como, suministro, almacenamiento e instalación 
de materiales; excavación, demolición y retiro a botadero; preparación de terreno, 
rellenos, escarificado y compactación; instalación de cámaras, baldosas, canaletas, 
rejillas, cañerías, tuberías, cámaras, sumideros, geotextil; pruebas necesarias; 
tratamientos de superficies, pegas, morteros, fragüe, fijaciones, anclajes, 
revestimientos, curados, pérdidas de cualquier naturaleza y cualquier otro material 
o recurso que sea necesario para dejar los pavimentos, según lo establecido en los 
planos del Contrato y especificaciones técnicas. 
 
Dado que en las zonas de emplazamiento de estaciones, existe un número 
importante de instalaciones subterráneas de ductos de servicios públicos, el 
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Contratista que ejecute las obras de pavimentación deberá tomar conocimiento de 
la exacta ubicación de estos ductos con el fin de evitar dañarlos o bien para 
protegerlos. 
 
En caso que el Contratista producto de su propia planificación, comprometa 
pavimentos o aceras durante la ejecución de los trabajos y que no sean parte del 
alcance del Contrato (como por ejemplo accesos provisorios), estos serán bajo su 
cargo y responsabilidad. No habrá pagos adicionales por estos conceptos y deberá 
gestionar las aprobaciones que sean necesarias para su habilitación. 
 
En la zona de regulación se evalúa como alternativa a la ejecución de los 
pavimentos viales interiores y plataforma, la ejecución de un estabilizado en 
gravilla. 
  

6.7 ALCANCE OBRAS DE DESVÍOS DE TRÁNSITO 
 

Para la ejecución de este proyecto, sólo se requiere desvíos de tránsito para la 
ejecución de las obras de pavimentación en el empalme con las calles de servicio 
Concesionadas y con la calle El Molino  por lo que el Contratista deberá gestionar 
y solicitar los permisos que correspondan ante las autoridades correspondientes. 
Será parte de su costo la implementación, mantención y restitución de los desvíos. 
 
El Contratista deberá restablecer las condiciones normales de tránsito al término 
de estas obras. 
 
 

7. EXCLUSIONES 
 
Se excluye del alcance los siguientes trabajos: 
 
 Suministro y montaje de Control de Instrumentación. 

 
 Suministro y montaje de Corrientes débiles. 

 
 Reposición de pavimentos en accesos oriente de la Estación de Metro Los 

Libertadores (solo se incluye los elementos de protección vial señalados en 
los planos del proyecto). 

 
 Cierre de Obra en límite Sur de la Instalación de Faenas (límite con caletera 

de Américo Vespucio Norte).  En la Figura siguiente se indica el cierre existente 
que debe considerar el Contratista para su Instalación de Faenas. 

 
 
 



PROYECTO N° 13335 
INGENIERÍA DE DETALLE DE ESTACIONES LÍNEA 3 METRO DE SANTIAGO 

 

PL3-ID-0332-BLI-381-CP-00010-R00  Pág. 29 de 34 
 

 
Figura 7-1: Cierre existente en zona de Instalación de Faenas. 
 
 
 

8. TRABAJOS EJECUTADOS POR OTROS CONTRATISTAS 
 
Los siguientes proyectos deberán ser realizados por terceros, por lo cual el 
Contratista deberá coordinar la correcta construcción de cada uno de ellos y su 
inclusión en la planificación de obras. Los proyectos corresponden a: 
 
 Señalética: El contrato incluye la fabricación, suministro e instalación de la 

señalética y equipamiento de información e iconografía de la Estación 
Intermodal. 

 
 Sistema de Comunicaciones: El contrato incluye el suministro y montaje de red 

multiservicios, red de comunicaciones, telefonía, CCTV, SAP (sonorización) y 
todas las corrientes débiles que se definan para el proyecto. 

 
 Suministro del Sistema de Peajes y Máquinas Automáticas: El contrato incluye 

el suministro y montaje de los equipos de peaje (puertas de entrada y salida) y 
máquinas automáticas (para carga de tarjetas y otros) en plataforma de buses 
urbanos.  

 
 

Asimismo, el Contratista deberá dar las facilidades a los diversos Contratistas de 
Metro para utilizar las instalaciones de faena, de acuerdo a los requerimientos de 
interface señalados anteriormente. Entre los que se destacan facilitar y controlar el 
acceso a faenas, proveer de suministro eléctrico y agua potable, medios de izado y 
traslado, espacio para acopio e instalación de servicios higiénicos. 

 
 
9. CONTRATO BAJO MODALIDAD PROFORMA 
 

Para las Plataformas Urbana e Interurbana Metro S.A. realizará una Licitación para 
el suministro y montaje de Cubiertas en Tensoestructura, el alcance incluye el 

A. VESPUCIO 
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transporte, internación, diseño, fabricación y montaje de la estructura de soporte y 
membranas del sistema de cubierta de estas dos zonas.   
 
El Contratista Civil será el encargado de administrar y coordinar a la empresa que 
se adjudique la licitación indicada, deberá dar las facilidades para la instalación de 
faenas y programar en conjunto la ejecución de las obras. 
 
El Contratista Civil deberá ejecutar las fundaciones de la estructura de soporte de la 
cubierta, suministrar e instalar los pernos de anclaje según instrucción del 
Contratista de la Tensoestructura.   
 
Cabe señalar que el diseño final de las fundaciones aisladas de la estructura de 
cubierta en tensoestructura dependerá del proyecto de cubierta desarrollado por el 
Contratista de la Tensoestructura adjudicado.  El proyecto de cubierta será realizado 
ya iniciado el contrato de Obras Civiles de la EIM. 
 
 

 
10. EXÁMEN DEL TERRENO 
 

Durante el proceso de Licitación, el proponente deberá examinar oportuna y  
cuidadosamente el terreno sobre el cual se desarrollarán las obras, verificando 
dimensiones, características y ubicación de construcciones y eventuales servicios 
existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales en que se ejecutarán los 
trabajos, tales como facilidades para los accesos de maquinaria y otros aspectos 
pertinentes a la construcción de las obras. El Proponente será responsable de incluir 
todas estas consideraciones en su oferta, Metro no hará ningún pago adicional por 
estos conceptos, por tanto todos los trabajos no identificados y no incluidos en los 
itemizados serán de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
 

11. REPLANTEO DE LOS TRABAJOS 
 

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá replantear las obras, 
enlazándolas al sistema del Metro. Las referencias a las que debe enlazarse el 
Contratista serán entregadas por la I.T.O. 
  
El Contratista será responsable del replanteo exacto de las obras. 
 
El replanteo deberá ser recibido por la I.T.O., a plena satisfacción, hecho del cual se 
dejará constancia oficial. Esta recepción corresponde a una verificación de la 
geometría, metodología y elementos auxiliares empleados. La responsabilidad de la 
correcta implantación de las obras, durante todo su desarrollo hasta su término, es 
del Contratista. 
  
Una vez iniciados los trabajos, el Contratista deberá conservar o reponer los 
elementos que materializan el replanteo del proyecto, debiendo contar en las faenas 
con los instrumentos, personal auxiliar, topógrafos, alarifes, niveladores, etc., y todos 
los medios necesarios para la correcta ejecución de las obras. Si durante el 
desarrollo de los trabajos, se presentara algún error en la posición, niveles, 
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dimensiones o alineación de las obras, el Contratista deberá corregirlo a su cargo, a 
completa satisfacción de la I.T.O.  
 
La comprobación de cualquier línea o nivel, por parte de la I.T.O., no liberará de 
modo alguno al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de éstos.  
 
 

12. REPOSICIÓN DE SUPERFICIES 
 

El Proponente deberá considerar en su oferta la debida protección y cuidado de las 
especies vegetales, mobiliario urbano y luminarias en el entorno inmediato a las 
obras, de acuerdo a los requerimientos y obligaciones que imponga la Dirección de 
Jardines y Ornato de la Ilustre Municipalidad correspondiente.  
 
Será obligación del Proponente, fotografiar y tomar video, previo al inicio de los 
trabajos, la superficie total del terreno que se le entrega para la ejecución de las 
obras, como asimismo del entorno inmediato que se pueda ver afectado con ellas. 
 
El Contratista será responsable y por tanto deberá considerar en la valorización de 
su oferta la reposición de cualquier especie vegetal, mobiliario urbano y luminarias 
en el entorno inmediato a las obras que pudieran eventualmente ser dañadas 
durante la construcción.  
 
 

13. MANTENCIÓN SEÑALES DESVÍOS DE TRÁNSITO 
 

El punto correspondiente a Mantención Señales Desvíos de Tránsito se indica en el 
Contrato de Construcción. Será siempre de exclusiva responsabilidad del 
Contratista los accidentes que se produzcan por falta de señalización. 
 
 

14. MANEJO DE LAS AGUAS DE INFILTRACIÓN 
 

El Contratista deberá considerar las infiltraciones que se pueden producir al efectuar 
excavaciones considerando la presencia eventual de agua y de las posibles 
infiltraciones provenientes de aguas lluvias, canales, redes de agua potable y/o 
alcantarillado. De acuerdo a lo anterior, el Contratista deberá tomar las medidas y 
contar con equipos suficientes y adecuados para mantener todas las áreas de 
trabajo libres de agua que dificulte las faenas, cualquiera sea su origen y su volumen. 
Esta obligación se  mantendrá hasta la Recepción Provisoria de las obras. 
 
Por consiguiente, el Contratista deberá ejecutar y considerar en la valorización de 
su oferta el costo de todos los trabajos que sean necesarios para drenar, desaguar 
y agotar las áreas pertinentes, hacia la superficie exterior, de modo que se logren 
condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores y para las tareas que se 
desarrollan. Deberá disponer de las aguas impulsadas a la superficie, según la 
normativa vigente. Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá contar con un sistema 
de decantación y depositación de las aguas, a algún colector de la red pública.  Es 
importante que el Contratista cuente con bombas de respaldo y empalme eléctrico 
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adecuados de manera que las labores de agotamiento no sean interrumpidas por 
esta causa. 
 
 

15. RECURSOS QUE ENTREGA METRO 
 

Metro entregará los terrenos donde actualmente se construye la Estación Los 
Libertadores con los cercos provisorios.  El Contratista, antes del inicio de las 
obras, entregará el layout de instalación de faenas, con sus respectivos equipos y 
maquinarias para aprobación de la I.T.O.. Además, el Contratista deberá gestionar 
el suministro de agua potable, alcantarillado y empalme eléctrico para la 
construcción de las obras. Si fuese necesario el Contratista podrá arrendar sitios 
fuera del área entregadas por Metro bajo su costo y responsabilidad. Además, 
Metro entregará empalme eléctrico (ver capacidad en Tabla N°1) y empalmes 
provisorios de agua potable y alcantarillado los cuales deben materializarse en un 
empalme definitivo como parte del alcance del Contrato. 
 
Si el Contratista estima necesario aumento de capacidades de los servicios antes 
mencionados y/o instalaciones de mayores dimensiones a las entregadas por 
Metro, éstas serán de cargo del Contratista. Si fuese necesario el Contratista podrá 
arrendar sitios fuera del área entregadas por Metro bajo su costo y responsabilidad. 

 
Tabla 1: Características Principales Instalación de Faenas 

 

Descripción 
Áreas de IF 

[m2] (*) 
Capacidad Empalme 

Eléctrico [KVA] 

Estación de Intercambio 
Modal Los Libertadores

14.000 150 

 
(*) Las superficies están asociadas a áreas que efectivamente se entrega al 
Contratista y no necesariamente lo que el Contratista ve efectivamente en terreno.  
 
Toda modificación que se requiera de la instalación de faenas durante el desarrollo 
de la obra, tanto de layout como de cierros exteriores, será de cargo del 
Contratista, cumpliendo en conjunto con las disposiciones ambientales y legales 
que se exijan. 
 
El Contratista debe implantar y mantener sistemas de iluminación en todo el 
perímetro de los cercos de faenas, para garantizar la seguridad de su entorno. 
 
El Contratista deberá ejecutar los complementos y/o modificaciones a las 
instalaciones de faena que sean necesarios, para construir las obras cumpliendo 
con lo establecido en la Especificaciones Técnicas Particulares y las Bases 
Administrativas Generales, a su cargo y costo. 
 
Toda actividad del Contratista quedará limitada al espacio comprendido entre los 
límites de cierros de la faena. Al exterior, sólo podrán circular con sus vehículos por 
las calles existentes, respetando los sentidos de tránsito dispuestos por la autoridad. 
No podrá estacionar ningún tipo de vehículo fuera del límite de los cierros. 
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Para el ingreso de insumos, maquinarias, materiales, etc., el Contratista será 
responsable de obtener los permisos necesarios para transportar por las calles de 
Santiago maquinaria pesada, abastecimientos y otros. Asimismo, establecerá todas 
las coordinaciones y acatará las disposiciones que establezcan las autoridades u 
organismos pertinentes, respecto de limitaciones de horarios o de circulación de 
camiones u otros equipos. Todos los trabajos del Contratista deberán ejecutarse con 
estricto apego a lo estipulado en el RSA del proyecto Línea 3 y Documentación del 
Contrato. 
 
Será obligación del Contratista, examinar cuidadosamente el terreno en el cual se 
desarrollarán las obras, verificando dimensiones, características y ubicación de 
construcciones y servicios existentes, instalaciones provisorias, condiciones locales 
en que se ejecutarán los trabajos, tales como, facilidades para los accesos de 
maquinaria, tránsito vehicular y peatonal, estado de conservación de los edificios 
involucrados, sus accesos, horarios de atención al público, arranques de agua 
potable, líneas de teléfonos y comunicaciones, energía eléctrica, gas, etc. Deberá 
examinar también, las bajadas de aguas lluvia y su desvío temporal durante la 
ejecución de las obras, a colectores situados fuera del área de trabajo, la factibilidad 
de instalación de faena y servicios para la construcción y todos los aspectos 
pertinentes a la ejecución de las obras que forman parte del Contrato. 
 
Por la ubicación de la obra y el espacio disponible, será relevante la mantención del 
orden y aseo de la faena. El Contratista deberá considerar este aspecto, que será 
exigido en todo momento por la I.T.O.. Para ello deberá tener cuadrillas y equipos 
permanentemente dedicados a la limpieza, ordenamiento y optimización de la 
ocupación de los espacios disponibles. 

 
Será responsabilidad del Contratista reparar y mantener en buenas condiciones 
los cierros durante todo el periodo de construcción. 
 
 

15.1 OFICINAS I.T.O. 
 
El Contratista deberá proporcionar durante el tiempo que duren las obras, 2 
oficinas tipo contenedores, destinadas al uso exclusivo de la I.T.O., de 2,5 x 6.0 m, 
con una superficie aproximada de 15m2.  
 
El mobiliario de cada una de estas oficinas será de, a lo menos, dos (2) escritorios 
y cuatro (4) sillas, y deberán disponer de un mueble base con repisa, un (1) equipo 
de aire acondicionado, conexión a internet, y en general todos los elementos 
necesarios para el buen funcionamiento de la I.T.O. a excepción de los artículos y 
materiales de escritorio. Todos los gastos que se originen en el mantenimiento  de 
dicha oficina, durante el plazo de vigencia del Contrato, serán de cargo exclusivo 
del Contratista. 
El plazo para la provisión y puesta en servicio de las oficinas para la I.T.O. será de 
treinta (30) días corridos a partir de la fecha de entrega del terreno, señalada en el 
Programa de Construcción de Obra. 
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16. LIMPIEZA Y ASEO FINAL 
 

Al término de los trabajos, el Contratista deberá desmontar y retirar sus 
instalaciones de faenas, así como todos los materiales y elementos sobrantes de 
la construcción.  Además de equipos, herramientas y cualquier otra instalación de 
su propiedad. 
 
Debe además, efectuar una limpieza general de las áreas construidas y lugares de 
trabajo, antes de su retiro del terreno. 

 
 
17. PLANOS Y DOCUMENTOS 

 
17.1 LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS 
 

El listado de planos y documentos del contrato se entregarán con los documentos 
de licitación. 
 
Estos podrán tener modificaciones, al momento de ser emitidos en forma definitiva 
en versión “Aprobado para Construir”. 
 
Ver documento Listado de Planos y Documentos PL3-ID-0332-LDO-381-DC-
00010. 
 

17.2 LISTADO DE OBRAS 
 

El “Listado de Obras”, agrupa todos los tipos de obras y partidas constructivas que 
se incluyen en el Contrato. N° Documento: PL3-ID-0332-LMA-381-CP-00010. 
 

17.3 BASES DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Las mediciones para los Estados de Pago se harán de acuerdo con lo establecido 
en las Bases de Medición y Pago,  y los Documentos del Contrato. 
 
El alcance de cada partida del Listado de Obras y la forma de pago se establece 
en el Documento PL3-ID-0332-BMP-381-CP-00010, “Bases de Medición y Pago”. 
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