Licitacion Publica "Remodelacién Salas de Coordinacién General Etapa A"

N°

1

Pregunta

Solicitamos a lo meos en 10 dias postergar entrega de oferta técnico y ecoémica

Respuesta
Se modifica el cronograma de licitacién segtn lo siguiente:
-Fecha Recepcion Ofertas Técnicas y Econémicas: 03/11/2016 hasta las 12:45 horas
-Apertura Oferta Técnica: 03/11/2016 horario v sala por comunicar

Favor confirmar que el plazo méximo es de 210 dias corridos a contar de la fecha de
adjudicacion, correspondiendo de este total 150 dias corridos para la Sala de Control
General y de 60 dias corridos para el Auditorio, una vez aceptada definitivamente las obras
de la Sala de Control General, por parte de Metro S.A.

Si

¢Metro de Santiago exigird la presencia a diario de un profesional de Medio ambiente o
Prevencionista a tiempo completo?

Remitirse a Articulos 29 y 31 de las Bases Administrativas.

IN

¢Metro de Santiago, entregara los planos As Built, actualizados a la fecha por donde pasan
las lineas de servicios como electricidad, instrumentacion, telefonia, agua potable, gas,
computacion, etc.?

Se entregara s6lo los planos de agua y alcantarillado.

o1

De acuerdo a lo visualizado en la visita de terreno, se nos hace mencién de que hay equipos
de control muy sensible, ¢esto se vera perjudicado en el caso de trabajar con equipos de
cortes (esmeril) 0 equipos de percusiéon como un taladro?

No se debe ver perjudicado, ya que para la ejecucion de las obras se debe contemplar un tablero con sus protecciones independientes y todos
los resguardos necesarios.

¢Metro Santiago entregard un punto de red de suministros basicos, como agua potable,
energia eléctrica y de telefonia al contratista?

Si

Si la respuesta es positiva, ¢Los costos de consumos bésico, tendra algin costo para el
contratista?

No

00

¢Metro de Santiago entregara las zonas a intervenir, limpias y sin equipos conectados?

No. Es de responsabilidad del Contratista.

©

En el sector de mirador (pecera) se debe trasladar el tabique, por lo que se hace necesario
cambio total solo parcial de la alfombra existente, por lo que se necesita saber si el tipo de
alfombra es comercial en la ciudad.

Si.

10| Favor enviar tipos y cédigos de colores de pinturas a utilizar en las reparaciones a ejecutar. |Para muros, cielo y cenefa cuando corresponda: pintura color blanco 7001 Sherwin Williams o equivalente técnico.
11|Metro Santiago entregara la energia eléctrica, esta sera industrial o domiciliaria. Ambas
De acuerdo a visita de terreno, Metro se compromete a suministrar un montacarga para el
12|uso del oferente que se adjudique el contrato, favor aclarar si lo entregara con operador, o|Sin operador y es responsabilidad del contratista
es responsabilidad del contratista.
Segun visita a terreno, Metro no entregara lugares para acopios de materiales resultantes de ; - . < . . ’
9 » -9 9 par pios de | . No. Deben ir a botadero y es de responsabilidad del contratista, ademas deben entregar un certificado que acredite que los mteriales fueron
13|las remodelacion, por lo que estas tienen que ser retiradas a diario en horarios nocturnos. .
) . ; ) . destinados a botadero
Consulta, ¢ Metro entregara algun botadero para recepcionar estos materiales?
14 ¢Metro de Santiago en_tregara al contrafista el servicio de alimentacion?, o entregara algin La alimentacion del personal es responsabilidad del contratista. Metro autorizara al contratista el uso de los comedores
comedor para los trabajadores.
2 i A f i ? . P .
15 cMetro' de Santl’ago entregara E)anos, ,cgmannes y duchas para nuestro personal. o el Si, metro entregaré bafios camarines y ducha
contratista deberd proveer de Bafios Quimicos y contenedor para casa de cambio.
16| Favor indicar los horarios de trabajo diarios y nocturnos. En lo posible, en el dia desde 9:30 a las 17:30 hrs. y en la noche desde las 00:00 hasta las 05:00 hrs.
17|Favor confirmar que se pueden realizar trabajos de noche. Referirse a la respuesta N° 16
18 ¢Metro de Santiago exigira alguna condicién especial para la ropa e identificacién de los|No, pero deben contar con alguna credencial que los identifiqgue, ademds se debera enviar una nomina con las personas que ingresaran a la
trabajadores? obra por una vez e informar cualguier cambio al administrador de contrato
19 ¢Metro de Santiago exigira guardias al contratista para el control de ingreso a la zona de No
trabajo?
20|¢Metro de Santiago realizara alguna charla a los trabajadores antes de inicio de faena? Si de la Mutual del contratista y una que realiza Metro
21¢Qué sistema aplicard Metro de Santiago para el control de ingreso del personal en general? |La normal, identificacion de la persona y solicitud de autorizacion para ingresar al CCA
Metro de Santiago no entregara lugar para instalacién de faenas, favor aclarar el lugar donde . . ” . .
22 g s Metro entregaré lugar para la instalacion de faena y almacenamiento de herramientas.
debamos guardar nuestras herramientas a utilizar en el contrato.
23 cCor_no se prflgara los tiempos muertos que se produzcan por solicitud de Metro de Remitirse a Articulo 22 de las Bases Administrativas.
Santiago? ¢ Cémo se paga este lucro cesante?
Consideramos que para no tener pérdidas de dias de trabajo, podriamos confeccionar un
24[muro acustico con el fin de minimizar los ruidos, ¢ Cudl es la exigencia técnica de Metro para|Remitirse a Numeral 2.3 de las Especificaciones Técnicas de Arquitectura y planos correspondientes.
este muro acustico?
25(¢ Los equipos de iluminacion seran suministrados por Metro de Santiago? No, deben ser suministrado por el contratista.
26(¢ Los permisos de construccién serén responsabilidad de Metro de Santiago? Si.
27| ¢Metro de Santiago, exigira un Técnico SEC para la instalacion eléctrica? Si.
28|¢,Cuanto demora la charla de seguridad que dictar4 Metro S. A.? La charla de Metro tiene una duracién de 4 horas y es dictada los viernes habiles de cada semana, en la mafiana y en la tarde.




N°
29

Pregunta

Favor indicar fecha aproximada de inicio de este contrato.

Respuesta

La fecha aproximada para la firma del Contrato es Enero/Febrero 2017.

30

¢ Se tendra disponibilidad de alguna Area para Instalacién de Faena (bafios, oficinas,
bodega)?

Remitirse a respuesta de la consulta N°22.

31|¢El retiro de escombros en que horario se podra hacer? Durante la Noche
¢Los dispositivos de pantallas, video beam entre otros equipos electronicos dentro de la sala )
32 o p X . Por el contratista.
del auditorio serén retirados por Metro o por la contratista?
Dentro de la sala equipos CIC, indica que debemos retirar o reubicar equipos: . - . . . .
0 £Qué tipo de e uci] OZ son? q quip Corresponden a equipos del auditorio y un tablero que controla ciertas cargas del salén. Los trabajos deben estar a cargo del contratista y
33| ¢ p q P " o . . respecto al tablero, se debe revisar la complejidad para ser supervisados por el &rea de Metro al cual corresponde, y tomar los cuidados
0 ¢La desconexion y reconexion en la nueva ubicacion seré por parte de la contratista? necesarios
En Plano E129-002-PLA-ST-MC-201, Nota 5: Indica Reubicar temporalmente controles:
34 (o ¢Qué tipo de controles son? ¢ Qué trabajos debemos considerar para ello? Corresponden a los timer de la iluminacion, los cuales se deben reubicar de manera temporal mientras duren las obras.
En Plano E129-002-PLA-ST-MC-201, Nota: Al retirar las gradas y llegar al nivel +0.310
35|reponer piso d.e. ma_dera e?qstente que posplemente quede deteriorado: Es un entarimado construido de madera.
0 ¢Qué especificaciones tiene este piso existente?
A N . . L Segun lo sefialado en las EE.TT de clima, se considera el desarrollo del presente proyecto solo en sector de sala de control y auditorio, y que
En la parte de climatizacion indica revisar instalaciones existentes y retiro: . . h . o
X - . L los equipos sean montados en cielos falsos de dichos sectores seguin nueva remodelacion.
0 ¢Que implica la inspecciéon?
o ¢, Cuantos equipos son? . . . . - . .
36| ¢ quipos . Actualmente la zona a remodelar tiene un equipo de ductos en entretecho, pero no se tiene considerado reutilizarlo y se debe retirar la ducteria
0 ¢ Qué especificaciones tienen? . ) . N . ) . .
C < o . si esta obstruye el desarrollo de los nuevos ductos en cielo falso o bajadas a difusores. Las cantidades de equipos, tipos y modelos se debera
0 ¢ Qué trabajos implica el retiro? o
verificar en terreno.
37|¢ Lugar donde se ubicara la instalacion de faena del Contratista (bodega, oficina, servicios)? |Metro entregara lugar para la instalacién de faena
38(¢,Cudles seran los horarios de trabajo diurnos y vespertinos? En lo posible, en el dia desde 9:30 a las 17:30 hrs. y en la noche desde las 00:00 hasta las 05:00 hrs.
39 \?aerfi:tl)(ials()sn de horarios y dias de trabajo e indicar cules podrian ser permanentes y aquellos En lo posible, en el dia desde 9:30 a las 17:30 hrs. y en la noche desde las 00:00 hasta las 05:00 hrs.
Remitirse a EE.TT de Deteccién de Incendios, item 1.6 Trabajos Incluidos.
20 Aclarar el alcance de lo que se debe adquirir y ejecutar en el Sistemas de deteccién contra
incendio.
”n Respecto al Formulario 1-B, ¢, se debe calcular precio unitario por cada item A1, A2...y El Formulario N°1-B "Andlisis de Precios Unitarios" debe ser entregado por cada uno de los items del Formulario N°1-A "Oferta Econémica". Se
agrupado ¢cémo? 22 recuerda que el Formulario N°1-A fue modificado segin MODIFICACION ACLARATORIA N°6.
42 Que S? establ_ezca L(.) ,d'Spomble por pa_rt_e de_metrt_), como uso de ascensor de servicios, Remitirse a respuestas de consultas N°6, N°11, N°12, N°15 y N°22. El ascensor estara disponible para el traslado exclusivo de personas.
espacio para instalacién de faena, servicios disponibles, etc.
De acuerdo a la reunién técnica, las bases administrativas de la licitacién de la primera fase
43| sufren cambios para la segunda fase, pero el itemizado tienen algunos cambios ya que la |La cantidad de cada uno de los items del Formulario N°1-A "Oferta Econémica", el cual fue modificado segin

dimension de la obra cambio, ¢ por ende seran enviadas estas nuevas cantidades?; con el fin
que todas las empresas coticemos bajos los mismos parametros.

MODIFICACION_ACLARATORIO_N°6, debera ser calculado y completado por el contratista.




