

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.



MODIFICACIÓN _ ACLARACIÓN N° 2
BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

REMODELACIÓN SALAS DE COORDINACIÓN GENERAL ETAPA A

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SANTIAGO, JUNIO DE 2016

Estimados.

Por el presente comunicamos las siguientes modificaciones:

1. Numeral 7 "Clima/Ventilación Forzada" de las Especificaciones Técnicas de Arquitectura, documento "ETP-ST-AR", se agrega el documento "E129-0002-ETP-ST-CL-001" correspondiente a la Especificación Técnica de climatización.
2. Se actualiza especificación técnica de electricidad con el propósito de clarificar que los proponentes pueden ofertar materiales técnicamente equivalentes. Por lo tanto, el documento "E129-0002-ETP-ST-EL-001" es reemplazado por el documento "E129-0002-ETP-ST-EL-001_1".
3. Se modifican y actualizan los planos eléctricos conforme lo siguiente:
 - Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-001_0" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-001_1".
 - Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-002_2" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-002_3".
 - Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-003_1" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-003_2".
 - Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-005_1" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-005_2".
 - Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-006_2" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-006_3".
4. Se modifica y actualiza el plano de iluminación "E129-0002-PLA-ST-IL-001_1", siendo reemplazado por el plano "E129-0002-PLA-ST-IL-001_2".

Los planos serán enviados a los correos electrónicos registrado en el Portal Metro

REMEDIACIÓN SALAS DE COORDINACIÓN GENERAL ETAPA A
Área: Gerencia de Administración y Finanzas / Gestor: Subgerencia de Abastecimiento
Activa
Click Para Participar

Inicio entrega de bases 03-06-2016 / Fin entrega de bases 15-06-2016
Recepción de ofertas 04-07-2016 / Termina del proceso 31-10-2016
Valor: Sin Costo.

Se agrega el documento "E129-0002-ETP-ST-CL-001" correspondiente a la Especificación Técnica

Se modifican y actualizan los planos eléctricos conforme lo siguiente:

- Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-001_0" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-001_1".
- Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-002_2" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-002_3".
- Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-003_1" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-003_2".
- Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-005_1" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-005_2".
- Plano "E129-0002-PLA-ST-EL-006_2" es reemplazado por plano "E129-0002-PLA-ST-EL-006_3".

Es reemplazado por el documento "E129-0002-ETP-ST-EL-001_1".

Archivos:

- Archivo: (Vaciado-de-EEFF.xlsx) 03-06-2016
- Archivo: (ETP-ST-AR- visadas.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (Bases Remodelación Salas de Coordinación General visadas.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (Requerimientos-Ambientales-Construcción-Obras-Menores-101027.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (Reglamento-Especial-para-Empresas-Contratistas-Metro.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (20151221_estand_segur_contratistas_elem7.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (FORMULARIOSREMOSALASCOOGRAL.doc) 03-06-2016
- Archivo: (PLANOS_DECLARACIÓN UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD.docx) 03-06-2016
- Archivo: (E129-0002-ETP-ST-IL-001.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (E129-0002-ETP-ST-EL-001.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (E129-0002-ETP-ST-DI-001.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (E129-0002-ETP-ST-CE-001.pdf) 03-06-2016
- Archivo: (ACLARATORIA_LUGAR VISITA A TERRENO_REMODSALASCOOGRAL.pdf) 13-06-2016
- Archivo: (MODIFICACIÓN_ACLARATORIA_N°1.pdf) 20-06-2016